
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา แบบ ปร.6
□   ประเภทงาน ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบุรี จังหวดัปทุมธานี
□   เจ้าของอาคาร องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
□   สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม ธญับุรี จังหวดัปทุมธานี
□   หน่วยงานออกแบบ บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
□   แบบเลขที่ 01-13-AF34-001REV01/1-08-AF00-CV01 REV.01 REV.02 และ REV 03/1-08-AF00-AR01 REV.01

1-08-AF00-EE01REV.01  / 1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02/1-08-AF00-AC01 REV.01 
1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 
 1-08-AF00-SN01 REV.01 

□   ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.4 (พ) และ ปร.5 ทีแ่นบ
□   วันที ่ 13 เดือน กันยายน พศ. 2565

ล าดับ รวมราคาก่อสรา้ง หมายเหตุ

1
-                                                                                         

2
-                                                                                         

3
 3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ -                                                                                         

-                                                                                     
-                                                                                     

ศูนย์บาทถ้วน

          คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
   ......................................................................
  (......................................................................)

         ประธานกกรรมการก าหนดราคากลาง

 .........................................................................                                                               .........................................................................
(..........................................................................)
          กรรมการก าหนดราคากลาง                                                                     กรรมการก าหนดราคากลาง

 .........................................................................
(..........................................................................)
        กรรมการก าหนดราคากลาง                                                                     กรรมการก าหนดราคากลาง

แบบสรปุราคากลางงานก่อสรา้ง

สรปุ

หมวดงานพิเศษ
 2.1 งานครุภัณฑ์
หมวดงานครภุัณฑ์

รวมราคาค่าก่อสรา้งทัง้หมด
หน่วย : บาท

                                                    (..........................................................................)

                                                  .........................................................................
                                                  (..........................................................................)

ราคากลาง

 1.1 งานก่อสร้าง
หมวดงานค่าก่อสรา้ง 

รายการ



แบบ ปร.5 (ก)
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□   ประเภทงาน ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
□   เจ้าของอาคาร องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
□   สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
□   หน่วยงานออกแบบ
□   แบบเลขที่ 01-13-AF34-001REV01/1-08-AF00-CV01 REV.01 REV.02 และ REV 03/1-08-AF00-AR01 REV.01

1-08-AF00-EE01REV.01  / 1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02/1-08-AF00-AC01 REV.01 
1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 
1-08-AF00-SN01 REV.01 

□   ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
□   วันที่  13 เดือน กันยายน พศ. 2565

ล าดับ Factor F รวมราคาก่อสร้าง หมายเหตุ

1 งานวิศวกรรมโยธา
2 งานสถาปัตยกรรม
3
4 งานวิศวกรรมเครื่องกล
5

1.2144 -                  

-                  หน่วย : บาท

ตร.ม เฉลี่ย -                   บาท/ตร.ม

          คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
   ......................................................................
  (......................................................................)

         ประธานกกรรมการก าหนดราคากลาง

 .........................................................................                                                   .........................................................................
(..........................................................................)                                                  (..........................................................................)
          กรรมการก าหนดราคากลาง                                                               กรรมการก าหนดราคากลาง

 .........................................................................                                                   .........................................................................
(..........................................................................)                                                   (..........................................................................)
        กรรมการก าหนดราคากลาง                                                                กรรมการก าหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

3,000.00                    

ดอกเบี้ยเงินกู้…...…………….5….…………………..%

งานวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร -                                    

-                                    

-                                    

เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F

งานวิศวกรรมสุขาภิบาล

รวมค่าก่อสร้าง 

-                                  

-                                    

ค่าวัสดุและค่าแรง

บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

รายการ

รวม

-                                    

เงินล่วงหน้าจ่าย……………..………………………..%

ขนาดหรือเน้ือที่อาคาร จ านวน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม………..……….7..……….……………%

เงินประกันผลงานหัก………..………………………..%



แบบ ปร.5(ข)
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□   ประเภทงาน ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
□   เจ้าของอาคาร องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
□   สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
□   หน่วยงานออกแบบ
□   แบบเลขที่ 01-13-AF34-001REV01/1-08-AF00-CV01 REV.01 REV.02 และ REV 03/1-08-AF00-AR01 REV.01

1-08-AF00-EE01REV.01  /1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02/1-08-AF00-AC01 REV.01 
1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-FP01REV.01 
1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 

□   ประมาณราคาตามแบบปร.4 (ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ)
□   วันที่  13 เดือน กันยายน พศ. 2565

ล าดับ ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมราคาก่อสร้าง หมายเหตุ

1 -                            
2 -                            
3 -                            
4 -                            
6  - ส านักงานชั้น 3 -                            

 รวมค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือ -                           
-                           หน่วย : บาท

          คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
   ......................................................................
  (......................................................................)

         ประธานกกรรมการก าหนดราคากลาง

 .........................................................................                                                  .........................................................................
(..........................................................................)                                                 (..........................................................................)
          กรรมการก าหนดราคากลาง                                                               กรรมการก าหนดราคากลาง

 .........................................................................                                                  .........................................................................
(..........................................................................)                                                  (..........................................................................)
        กรรมการก าหนดราคากลาง                                                                กรรมการก าหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือ

บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

รายการ ค่าวัสดุและค่าแรง

-                           

 - งานวิศวกรรมสุขภิบาล
 - งานไฟฟ้า-ส่ือสาร -                             

 - งานวิศวกรรมเคร่ืองกล
 - งานสถาปัตยกรรม

-                             
-                             
-                             

7%

รวมราคาครุภัณฑ์จัดซ้ือ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

-                             



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จงัหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จงัหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-CV01 REV.01 REV.02 และ REV 03

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั

ประมาณการโดย  บรษัิท ฟารม์าแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

1 หมวดงานโครงสรา้ง-โยธา

1.1 งานโครงสรา้ง อาคาร A

1.1.1 โครงสรา้งงาน Platform

โครงสรา้ง ฐานราก

เสาเข็ม SPUN MICRO PILE ขนาด Ø 0.30 ม. 20.00               ต้น

เจาะส ารวจดิน Boring TEST 1.00                 จดุ

ทดสอบก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็ม Dynamic Load TEST 1.00                 ต้น

ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต 20.00               ต้น

ขุดดินและถมคืน 238.04             ลบ.ม.

ทรายหยาบ 2.35                 ลบ.ม.

คอนกรีตหยาบ 0.97                 ลบ.ม.

คอนกรีตก าลังอดั 240 Ksc.(Cly) 12.47               ลบ.ม.

เหล็กข้อออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 42.97               กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 74.26               กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 20 mm.(SD.40) 2,112.22           กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 23.66               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 59.26               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 4.73                 กก.

โครงสรา้ง คาน -                  

คอนกรีตก าลังอดั 280 Ksc.(Cly) 4.92                 ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 255.64             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 732.59             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 47.80               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 26.96               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 9.56                 กก.

โครงสรา้ง พ้ืน -                  

คอนกรีตก าลังอดั 280 Ksc.(Cly) 51.00               ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 2,092.00           กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 5,141.00           กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 20 mm.(SD.40) 9,639.00           กก.

จ านวน

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วิศวกรรมโครงสรา้ง

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดบั รายการ หน่วย
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

ค่าวัสดแุละแรงงาน



ไม้แบบหล่อคอนกรีต 132.00             ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 506.16             กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 33.00               กก.

สกดัร้ือถอนพืน้ 195.00             ตร.ม.

โครงสรา้ง เสา -                  

คอนกรีตก าลังอดั 280 Ksc.(Cly) 2.78                 ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 192.21             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 20 mm.(SD.40) 250.79             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 18.00               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 12.04               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 3.60                 กก.

โครงสรา้งเหล็กรปูพรรณ -                  

H-beam-400x400x13x21mm. น้ าหนัก (172.0 kg./m.) 7,972.20           กก.

H-Beam-450x200x9x14mm. น้ าหนัก (76 kg./m.) 5,244.76           กก.

H-Beam-900x300x16x28mm. น้ าหนัก (243 kg./m.) 17,798.12         กก.

H-Beam-600x300x14x23mm. น้ าหนัก (175 kg./m.) 10,796.97         กก.

เหล็กกล่อง-100x50x3.2mm.  น้ าหนัก (7.01 kg./m.) 125.63             กก.

STEEL PLATE 500x500 หนา 30mm. 313.00             กก.

STEEL PLATE 500x1050 หนา 60mm. 5,258.46           กก.

J-BOLT M36 20.00               ตัว

พุกเคมี M24 160.00             ตัว

สีรองพืน้โลหะ 601.73             ตร.ม.

สีน้ ามันทาเหล็กชนิดกนัไฟ ทา 2 รอบ 1,203.47           ตร.ม.

น้ ามันสน 601.73             ตร.ม.

1.1.2 โครงสรา้งงาน LOADING-1, LOADING-2

โครงสรา้ง ฐานราก

เสาเข็ม SPUN MICRO PILE ขนาด Ø 0.30 ม. 12.00               ต้น

ทดสอบก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็ม Dynamic Load TEST 3.00                 ต้น

ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต 12.00               ต้น

ขุดดินและถมคืน 5.65                 ลบ.ม.

ทรายหยาบ 0.74                 ลบ.ม.

คอนกรีตหยาบ 0.29                 ลบ.ม.

คอนกรีตก าลังอดั 240 Ksc.(Cly) 3.53                 ลบ.ม.

เหล็กข้อออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 178.49             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 319.16             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 20.16               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 14.92               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 5.04                 กก.

โครงสรา้ง คาน -                  

รวมรายการ 1.1.1



คอนกรีตก าลังอดั 280 Ksc.(Cly) 2.88                 ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 153.69             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) -                  กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 20 mm.(SD.40) 602.68             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 28.80               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 22.69               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 7.20                 กก.

โครงสรา้ง พ้ืน -                  

คอนกรีตก าลังอดั 280 Ksc.(Cly) 4.05                 ลบ.ม.

เหล็กข้อออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 784.10             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 4.50                 ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 23.52               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 1.12                 กก.

โครงสรา้ง เสา -                  

คอนกรีตก าลังอดั 280 Ksc.(Cly) 0.75                 ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 44.91               กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 20 mm.(SD.40) 266.76             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 12.00               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 9.35                 กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 3.00                 กก.

รวมรายการ 1.1.2

รวมรายการ 1.1 งานโครงสรา้ง ชั้น1

1.2 งานโครงสรา้ง ฐานรบัถังน้ ามันขนาด 20,000 ลิตร Rev.02

โครงสรา้ง ฐานราก

เสาเข็ม SPUN MICRO PILE ขนาด Ø 0.30 ม. 6.00                 ต้น

ทดสอบก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็ม Dynamic Load TEST 1.00                 ต้น

ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต 6.00                 ต้น

ขุดดินและถมคืน 27.30               ลบ.ม.

ทรายหยาบ 3.50                 ลบ.ม.

คอนกรีตหยาบ 1.44                 ลบ.ม.

คอนกรีตก าลังอดั 240 Ksc.(Cly) 17.30               ลบ.ม.

เหล็กข้อออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 380.97             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 582.26             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 13.20               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 28.90               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 3.30                 กก.

โครงสรา้ง ผนัง -                  

คอนกรีตก าลังอดั 320 Ksc.(Cly) 4.64                 ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 9.08                 กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 54.20               กก.



เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 876.90             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 39.00               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 28.21               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 9.75                 กก.

รวมรายการ 1.2 งานโครงสร้าง ฐานรับถงัน้ ามันขนาด 20,000 ลิตร Rev.02

1.3 งานโครงสรา้ง ถังเก็บน้ าขนาด 250 ลบ.ม. (แบบโครงสรา้งแก้ไขเพ่ิมเตมิ)

โครงสรา้ง ฐานราก

เสาเข็ม SPUN MICRO PILE ขนาด Ø 0.30 ม. 24.00               ต้น

ทดสอบก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็ม Dynamic Load TEST 1.00                 ต้น

ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต 24.00               ต้น

ขุดดินและถมคืน 11.47               ลบ.ม.

ทรายหยาบ 1.47                 ลบ.ม.

คอนกรีตหยาบ 0.61                 ลบ.ม.

คอนกรีตก าลังอดั 240 Ksc.(Cly) 7.27                 ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 179.40             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 427.43             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 412.49             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 40.32               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 30.58               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 10.08               กก.

โครงสรา้ง พ้ืน -                  

ขุดดินและถมคืน 496.77             ลบ.ม.

คอนกรีตก าลังอดั 280 Ksc.(Cly) 68.09               ลบ.ม.

เหล็กข้อออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 1,519.15           กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 7,505.21           กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 141.55             ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 270.73             กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 35.39               กก.

โครงสรา้ง ผนัง -                  

คอนกรีตก าลังอดั 320 Ksc.(Cly) 31.54               ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 153.77             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 1,138.27           กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 20 mm.(SD.40) 8,429.12           กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 245.00             ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 291.64             กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 61.25               กก.

ระบบกันซึม -                  

WATER STOP 12" 49.44               ม.



รวมรายการ 1.3 งานโครงสรา้ง ถังเก็บน้ าขนาด 250 ลบ.ม. 
(แบบโครงสรา้งแก้ไขเพ่ิมเตมิ)

1.4 งานโครงสรา้ง PIPE RACK

โครงสรา้ง ฐานราก

เสาเข็ม SPUN MICRO PILE ขนาด Ø 0.30 ม. 4.00                 ต้น

ทดสอบก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็ม Dynamic Load TEST 1.00                 ต้น

ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต 4.00                 ต้น

ขุดดินและถมคืน 15.97               ลบ.ม.

ทรายหยาบ 0.62                 ลบ.ม.

คอนกรีตหยาบ 0.25                 ลบ.ม.

คอนกรีตก าลังอดั 240 Ksc.(Cly) 3.57                 ลบ.ม.

เหล็กข้อออ้ย DB 16 mm.(SD.40) 353.81             กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 20 mm.(SD.40) 562.88             กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 10.92               ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 24.50               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 2.18                 กก.

โครงสรา้ง เสา -                  

คอนกรีตก าลังอดั 280 Ksc.(Cly) 0.44                 ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 23.49               กก.

เหล็กข้อออ้ย DB 20 mm.(SD.40) 60.19               กก.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 3.96                 ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 2.25                 กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 0.79                 กก.

โครงสรา้งเหล็กรปูพรรณ -                  

Pipe - 165.2x6.0 mm. ( น้ าหนัก 23.6 kg./m.) -                  กก.

Pipe - 89.1x4 mm. ( น้ าหนัก 8.39 kg./m. ) -                  กก.

STEEL PLATE 200x200 หนา 15mm. 40.06               กก.

STEEL PLATE 50x150 หนา 9mm. 18.03               กก.

พุกเคมี M24 32.00               ตัว

สีกนัรองพืน้โลหะ 236.18             ตร.ม.

สีน้ ามันทาเหล็กชนิดกนัไฟ ทา 2 รอบ 472.36             ตร.ม.

น้ ามันสน 236.18             ตร.ม.

Pipe - 216.3x6.0 mm. ( น้ าหนัก 31.12 kg./m.) 8,963.00           กก.

Pipe - 114.3x4.0 mm. ( น้ าหนัก 10.88 kg./m. ) 1,807.00           กก.

รวมรายการ 1.4 งานโครงสรา้ง PIPE RACK

1.5 งานโครงสรา้ง สถานีแก๊ส

โครงสรา้งเหล็กรปูพรรณ

เหล็กกล่อง - 100x100x3.2 mm. ( น้ าหนัก 9.52 kg./m. ) 140.22             กก.

เหล็กกล่อง - 25x25x3.2 mm. ( น้ าหนัก 1.98 kg./m. ) 48.94               กก.

เหล็กกล่อง - 150x150x4.5 mm. ( น้ าหนัก 20.1 kg./m. ) 310.54             กก.



เหล็ก C - 125x50x20x3.2 mm. ( น้ าหนัก 6.08 kg./m. ) 126.27             กก.

STEEL PLATE 300x300 หนา 15mm. 45.07               กก.

พุกเคมี M16 16.00               ตัว

ทาสีน้ ามันกนัสนิมเหล็ก (รองพืน้กนัสนิม+สีนามัน 2 เที่ยว) 51.62               ตร.ม.

1.6 งานโครงสรา้ง สถานี Fire Pump CV15 Rev.01

โครงสรา้งเหล็กรปูพรรณ

เหล็กกล่อง - 100x100x3.2 mm. ( น้ าหนัก 9.52 kg./m. ) 284.36             กก.

เหล็กกล่อง - 25x25x3.2 mm. ( น้ าหนัก 1.98 kg./m. ) 114.21             กก.

เหล็กกล่อง - 150x150x4.5 mm. ( น้ าหนัก 20.1 kg./m. ) 465.82             กก.

เหล็ก C - 125x50x20x3.2 mm. ( น้ าหนัก 6.08 kg./m. ) 303.07             กก.

STEEL PLATE 300x300 หนา 15mm. 67.61               กก.

พุกเคมี M16 24.00               ตัว

ทาสีน้ ามันกนัสนิมเหล็ก (รองพืน้กนัสนิม+สีนามัน 2 เที่ยว) 113.20             ตร.ม.

รวมรายการ 1.7 งานโครงสรา้ง สถานี Fire Pump

1.7 งานโครงสรา้ง ถนนคอนกรตี

งานขุดดินและอดัแน่น 818.00             ลบ.ม.

บดอดัดินเดิม 1,090.00           ตร.ม.

งานชั้นรองพืน้ถนนพร้อมบดอดั 425.00             ลบ.ม.

ทรายหยาบ 218.00             ลบ.ม.

คอนกรีตก าลังอดั 240 Ksc.(Cly) 286.00             ลบ.ม.

เหล็กเส้นกลม RB 12 mm.(SR.24) 257.28             กก.

เหล็กเส้นกลม RB 19 mm.(SR.24) 791.29             กก.

Wire Mesh เหล็กตะแกรงลวด Dia 9 mm @ 0.10 # 1,322.01           ตร.ม.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 128.97             ตร.ม.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 28.08               กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 25.79               กก.

แผ่นพลาสติก 430.04             ตร.ม.

หมายเหต ุ  - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถน าไปใช้อา้งองิในการกอ่สร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่ก าหนด

               - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

                 ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

               - หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอยีดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกกอ่น

รวมราคาค่าก่อสรา้ง วัสดุ+ค่าแรง

รวมรายการ 1.6 งานโครงสรา้ง สถานีแก๊ส

รวมรายการ 1.7 งานโครงสรา้ง ถนนคอนกรตี

รวมรายการ (1) (1.1-1.7) หมวดงานโครงสรา้ง-โยธา



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม

2.1 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้1

2.1.1 สถาปัตยกรรมงาน บันได St1,St2

งานประต-ูหน้างต่าง 

อลูมิเนียม

DW1 ชุดประตูบานเปิดคู่ + หน้าต่างบานเล่ือนสลับ + บานกระจกติดตาย ขนาด 6.10x4.3 m. 1.00         ชุด

(ประตูบานเปิดคู่ 1.80x2.35 m. , หน้าต่างบานเล่ือนสลับ 2.05x1.15 m.) กระจกเขยีว 6 mm.

DW2 ชุดประตูบานเปิดคู่ + หน้าต่างบานเล่ือนสลับ + บานกระจกติดตาย ขนาด  6.10x4.3 m. 1.00         ชุด

(ประตูบานเปิดคู่ 1.80x2.35 m. , หน้าต่างบานเล่ือนสลับ 2.05x1.15 m.) กระจกเขยีว 6 mm.

W3 ชุดบานกระจกติดตาย ขนาด 5.83x4.10 m. กระจกเขยีว 6 mm. 2.00         ชุด

W4 ชุดหน้าต่างบานเล่ือนสลับ + บานกระจกติดตาย ขนาด 2.32x4.10 m. 1.00         ชุด

(หน้าต่างบานเล่ือนสลับ 1.77x1.15 m.) กระจกเขยีว 6 mm.

W5 ชุดหน้าต่างบานเล่ือนสลับ + บานกระจกติดตาย ขนาด ขนาด 2.32x4.10 m. 1.00         ชุด

(หน้าต่างบานเล่ือนสลับ 1.77x1.15 m.) กระจกเขยีว 6 mm.

W6 ชุดบานกระจกติดตาย ขนาด 2.32x4.10 m. กระจกเขยีว 6 mm. 2.00         ชุด

รวมรายการ 2.1.1

2.1.2 ต่อเติมอาคาร C

งานพ้ืน

พืน้ กระเบือ้งเคลือบขนาด 0.60x0.60 m. 41.20       ตร.ม.

พืน้ กระเบือ้งเคลือบขนาด 0.30x0.30 m. 15.60       ตร.ม.

งานผนัง

ผนังกอ่อฐิมวลเบา 578.00       ตร.ม.

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

งานฉาบผนังภายใน 456.00       ตร.ม.

งานฉาบผนังภายนอก 639.00       ตร.ม.

เสาเอน็ทับหลัง 511.20       เมตร

ผนังปูกระเบือ้ง ขนาด 0.30 X 0.30 m. 95.00        ตร.ม.

งานสี

 ทาสีน้ าอะครีลิคภายใน 509.48      ตร.ม.

 ทาสีน้ าอะครีลิคภายนอก 639.00     ตร.ม.

งานฝ้า

ฝ้าแผ่นยปิซ่ัมบอร์ด หนา 9 mm. โครงเคร่าชุบสังกะสี ชนิดกนัชื่น 15.12       ตร.ม.

งานประตู

D14 ชุดประตูบานมัวนเหล็ก ขนาด 3.80x4.00 m. 1.00         ชุด

D10 ชุดประตูเหล็กบานเปิดคู่ขนาด 1.40x2.10 m. 1.00         ชุด

D11 ชุดประตูSandwish Panelบานเปิดเด่ียว ขนาด 0.90X2.10 m. 4.00         ชุด

D6 ชุดประตูห้องน้ า PVC ขนาด 0.70x2.00 m. 2.00         ชุด

งานหน้างต่าง

W3 หน้าต่างอลูมิเนียม+กระจก บานFiX ขนาด 1.50x1.00 m. 1.00         ชุด

สุขภัณฑ์

โถส้วม นั่งราบ 2.00         ชุด

อา่งล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ 1.00         ชุด

กอ็กน้ าอา่งล้างหน้า แบบกดหยดุอตัโนมัติ 1.00         ชุด

P-TRAP 1.00         ชุด

โถปัสสาวะชายแขวนผนัง 1.00         ชุด



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ฝักบัวอาบน้ าชนิดสายออ่น 1.00         ชุด

ที่วางสบู ่เซรามิค 1.00         ชุด

ตะขอแขวนผ้า(แบบยาว 5 ขอ) 1.00         ชุด

สายฉดีช าระ สายออ่น 2.00         ชุด

ที่ใส่กระดาษช าระ 2.00         ชุด

กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.60x0.45 m. 1.00         ชุด

ฝาบ่อพัก

เหล็ก L -50x50x6 mm. (4.46 kg/m) 240.00      กก.

เหล็กแผ่นเรียบด า หนา 6 mm. 105.00      กก.

เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.(SR.24) 5.92         กก.

คอนกรีตก าลังอดั 240 Ksc.(Cly) 0.16         ลบ.ม.

Curbกันน้ า

Curbกนัน้ ากว้าง 0.10x0.10ม. 2.80         ม.

รวมรายการ 2.1.2

2.1.3 ต่อเติมอาคาร A

งานพ้ืน

พืน้ Pu.Polythane 5 mm. 300.29      ตร.ม.

งานฝ้า

Ceiling Panel (t) 42/50mm.Polyurethane Foam  ( Off White / Off White) 150.14      ตร.ม.

งานผนัง

Wall panel (t) 42/50 mm.Polyurethane Foam  ( Off White / Off White) 1,021.64   ตร.ม.

Aluminium angle + PVC Curve 1,736.28   ม.



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

งานประตู

ชุดประตูSandwishpanelบานเปิดคู่ ขนาด 1.80X2.10 m. 12.00       ชุด

ชุดประตูSandwish Panelบานเปิดเด่ียว ขนาด 0.90X2.10 m. 4.00         ชุด

D7A ชุดประตูเหล็กบานเปิดคู่ขนาด 1.80x2.10 m. 1.00         ชุด

งานบันไดวน

Pipe - 165.2x6.0 mm. ( น้ าหนั130Kg/m. ) 437.54      กก.

Pipe - 34x2.3 mm ( 1.8 Kg/m.) 70.60       กก.

Pipe - 27.2x2.3 mm ( 1.41 Kg/m.) 1,494.00   กก.

เหล็กแผ่นเรียบด า หนา 12 mm. (97.24 kg/m2) 21.63       กก.

เหล็กแผ่นเรียบด า หนา 4.5 mm. (36.47 kg/m2) 213.36      กก.

พุกเคมี M16 32.00       ตัว

เหล็ก H -200x150x6x9 mm. (30.6 kg/m) 630.36      กก.

เหล็กแผ่น Checkered Plates หนา 6 mm. (48.77 kg/m2) 210.98      กก.

เหล็กแผ่น Checkered Plates หนา 4.5 mm. (36.99 kg/m2) 662.93      กก.

ทาสีน้ ามันกนัสนิมเหล็ก (รองพืน้กนัสนิม+สีนามัน 2 เที่ยว) 89.67       ตร.ม.

งานรื้อถอน

ร้ือผนัง Sandwishpanel 1,022.00   ตร.ม.

ร้ือประตูบานเปิดคู่ Sandwishpanel 7.00         ชุด

ร้ือประตูบานเปิดเด่ียว Sandwishpanel 2.00         ชุด

รวมรายการ 2.1.3

2.1.4 สถานีแก๊ส

งานหลังคา



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

METAL SHEET 31.83       ตร.ม.

FLASHING 22.97       เมตร

งานผนัง

ผนังกอ่อฐิมอญ คร่ึงแผ่น 10.30       ตร.ม.

งานฉาบผนังภายนอก 20.60       ตร.ม.

ทาสีน้ าอะครีลิคภายใน 10.30       ตร.ม.

ทาสีน้ าอะครีลิคภายนอก 10.30       ตร.ม.

ตาขา่ยลวดสานซิงค์เบอร์ 8 ศก.4 มม. ขนาดตาขา่ย 1 นิ้ว 45.11       ตร.ม.

Pipe - 48.6x3.2 mm ( 3.58 Kg/m.) 244.92      กก.

เหล็กกล่อง -100x100x4.5 mm ( 13.1 Kg/m.) 202.40      กก.

ทาสีน้ ามันกนัสนิมเหล็ก (รองพืน้กนัสนิม+สีนามัน 2 เที่ยว) 9.50         ตร.ม.

งานประตู

Pipe - 48.6x3.2 mm ( 3.58 Kg/m.) 10.25       กก.

ตาขา่ยลวดสานซิงค์เบอร์ 8 ศก.4 มม. ขนาดตาขา่ย 1 นิ้ว 8.58         ตร.ม.

ลูกล้อเล่ือนบานเด่ียว 6.00         ชุด

รวมรายการ 2.1.4

2.1.5 สถานี Fire Pump

งานหลังคา

METAL SHEET 37.08       ตร.ม.

FLASHING 24.72       เมตร

งานผนัง

ผนังกอ่อฐิมอญ คร่ึงแผ่น 12.36       ตร.ม.



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

งานฉาบผนังภายนอก 24.72       ตร.ม.

ทาสีน้ าอะครีลิคภายใน 12.36       ตร.ม.

ทาสีน้ าอะครีลิคภายนอก 12.36       ตร.ม.

ตาขา่ยลวดสานซิงค์เบอร์ 8 ศก.4 มม. ขนาดตาขา่ย 1 นิ้ว 50.05       ตร.ม.

Pipe - 48.6x3 mm ( 3.58 Kg/m.) 342.19      กก.

เหล็กกล่อง -100x100x4.5 mm ( 13.1 Kg/m.) 202.40      กก.

ทาสีน้ ามันกนัสนิมเหล็ก (รองพืน้กนัสนิม+สีนามัน 2 เที่ยว) 10.80       ตร.ม.

งานประตู

Pipe - 48.6x3 mm ( 3.58 Kg/m.) 10.25       กก.

ตาขา่ยลวดสานซิงค์เบอร์ 8 ศก.4 มม. ขนาดตาขา่ย 1 นิ้ว 8.58         ตร.ม.

ลูกล้อเล่ือนบานเด่ียว 6.00         ชุด

Add งานฉาบผนังภายใน 17.00       ตร.ม.

Add เสาเอ็น+ทับหลัง 13.00       ม.

Add จบัเสี๊ยม 26.00       ม.

รวมรายการ 2.1.5

2.1.6 ถังเก็บน้ า

ฝาบ่อทรงกลมเหล็กหล่อ สีด า ขนาด ศก 0.80 m. 2.00         ชุด

รวมรายการ 2.1.6

2.1.7 บ่อกรองสมุนไพร

ขดุดินและถมคืน 59.12        ลบ.ม.

เสาเขม็หกเหล่ียมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร 8.00         ท่อน

คอนกรีตหยาบ 0.77         ลบ.ม.



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ไม้แบบหล่อคอนกรีต 47.97       ตร.ม.

คอนกรีตก าลังอดั 240 Ksc.(Cly) 5.47         ลบ.ม.

เหล็กขอ้ออ้ย DB 12 mm.(SD.40) 897.26      กก.

เหล็ก L -50x50x6 mm. (4.46 kg/m) 157.69      กก.

เหล็กแผ่นเรียบด า หนา 6 mm. 64.10       กก.

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 25.44       กก.

ตะปูประกอบไม้แบบ 9.00         กก.

รวมรายการ 2.1.6

รวมรายการ 2.1 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้1

2.2 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้2

งานฝ้า

ตะแกรงเหล็กฉกี 128.87      ตร.ม.

เหล็กแผ่นเรียบด า หนา 12 mm. (282.7 kg/แผ่น) 217.34      กก.

พุกเคมี M12 224.00      ตัว

เหล็กกล่อง -100x50x3.2 mm ( 7.01 Kg/m.) 1,695.33   กก.

ทาสีน้ ามันกนัสนิมเหล็ก (รองพืน้กนัสนิม+สีนามัน 2 เที่ยว) 72.55       ตร.ม.

รวมรายการ 2.2 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้2

2.3 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้3

งานพ้ืน

พืน กระเบือ้งขนาด 0.30x0.30 m. 79.10       ตร.ม.

พืน้ Pu.Polythane 5 mm. 504.32      ตร.ม.

งานผนัง



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

Wall panel (t) 42/50 mm.Polyurethane Foam  ( Off White / Off White) 1,037.63   ตร.ม.

Aluminium angle + PVC Curve 1,678.40   เมตร

Panel Wall Return air 13.00       ชุด

ผนังกอ่อฐิมอญ คร่ึงแผ่น 257.77      ตร.ม.

ผนังปูกระเบือ้ง ขนาด 0.30 X 0.30 m. 350.19      ตร.ม.

เสาเอน็ทับหลัง 180.06      เมตร

งานฝ้า

CL-1 ฝ้า Ceiling Panel (t) 42/50mm.Polyurethane Foam  ( Off White / Off White) 560.90      ตร.ม.

CL 3 ฝ้าแผ่นยปิซ่ัมบอร์ด หนา 9 mm. โครงเคร่าชุบสังกะสี ชนิดกนัชื่น 15.12       ตร.ม.

งานกันชน GUARD RAIL

ท่อสเตนเลสขดัเงา ขนาด Ø 2นิ้ว 74.13       เมตร

ท่อสเตนเลสขดัเงา ขนาด Ø 1-1/2นิ้ว 7.66         เมตร

งานประตู

D1 ชุดประตูSandwish Panelบานเปิดเด่ียว ขนาด 0.90X2.10 m. 7.00         ชุด

D2A ชุดประตูSandwish Panel บานเปิดคู่ ขนาด 1.60X2.40 m. 21.00       ชุด

D3 ชุดประตูSandwish Panel บานเปิดเด่ียว ขนาด 0.70X2.10 m. 1.00         ชุด

D4 ชุดประตูอลูมิเนียม+กระจก บานเปิดเด่ียว ขนาด 0.70x2.00 m. 2.00         ชุด

D5 ชุดประตูอลูมิเนียม+กระจก บานเปิดเด่ียว ขนาด 0.90x2.00 m. 3.00         ชุด

D6 ชุดประตูห้องน้ า PVC ขนาด 0.70x2.00 m. 16.00       ชุด

D7 ชุดประตูอลูมิเนียม+กระจกบานเล่ือนสลับ ขนาด 1.50X2.00 m. 1.00         ชุด

งานหน้าต่าง 

W1+W1A หน้าต่างอลูมิเนียม+กระจก บานFiX ขนาด 1.16x0.90 m. 27.00       ชุด



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

งานสี

ทาสีน้ าอะครีลิคภายใน 174.48      ตร.ม.

สุขภัณฑ์

อา่งล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ 9.00         ชุด

อา่งล้างหน้าแขวนผนัง 1.00         ชุด

กอ็กน้ าอา่งล้างหน้า แบบกดหยดุอตัโนมัติ 10.00       ชุด

โถส้วม นั่งราบ 15.00       ชุด

โถปัสสาวะชายแขวนผนัง 5.00         ชุด

ฝักบัวอาบน้ า 6.00         ชุด

ที่วางสบู ่เซรามิค 6.00         ชุด

ตะขอแขวนผ้า(แบบยาว 5 ขอ) 6.00         ชุด

สายฉดีช าระ สายออ่น 15.00       ชุด

ที่ใส่กระดาษช าระ 15.00       ชุด

P-TRAP 10.00       ชุด

กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.60x0.45 m. 2.00         ชุด

ท็อปหินแกรนิต ด าอฟัริกา 4.80         ตร.ม.

กระจกเงาติดผนังบานใหญ่ สูง 1.2x1.5 ม. 2.00         ชุด

กระจกเงาติดผนังบานใหญ่ สูง 1.2x2.5 ม. 1.00         ชุด

รวมรายการ 2.3 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้3

2.4 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้ดาดฟ้า

งานฝ้า

ฝ้า Ceiling Panel (t) 42/50mm.Polyurethane Foam  ( Off White / Off White) 610.82      ตร.ม.



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

เหล็กแผ่นเรียบด า หนา 15 มม. (121.56 kg/แผ่น) 945.06      กก.

เหล็กกล่อง -150x100x4.5 mm ( 16.62 Kg/m.) 8,251.65   กก.

พุกเคมี M16 382.58      ตัว

ทาสีน้ ามันกนัสนิมเหล็ก (รองพืน้กนัสนิม+สีนามัน 2 เที่ยว) 248.25      ตร.ม.

ตะแกรงเหล็กฉกี 637.57      ตร.ม.

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200x2400x8 mm 502.20      ตร.ม.

เหล็กกล่อง - 50x50x3.2 mm. ( น้ าหนัก 4.50 kg./m. ) 3,636.00   กก.

รวมรายการ 2.4 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้ดาดฟ้า

2.5 ส่วนปรับปรุงพ้ืนทีส่ านักงาน

 งานพ้ืน

 F1 - พืน้ PU หนา 3 มม. ระบบ SELF LEVELLING 450.00      ตรม.

 งานผนัง

         ผนังกอ่อฐิมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. มาตรฐานG4 282.60      ตรม.

เสาเอน็และคานเอน็ทับหลัง (ชนิดกอ่คร่ึงแผ่น) *เสาเอน็ผนัง แนวต้ัง สูงชนท้องพืน้ 376.50      เมตร

ฉาบปูนเรียบผนังภายใน 565.20      ตรม.

         ผนังกอ่อฐิมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. มาตรฐานG4 55.50       ตรม.

เสาเอน็และคานเอน็ทับหลัง (ชนิดกอ่คร่ึงแผ่น) *เสาเอน็ผนัง แนวต้ัง สูงชนท้องพืน้ 76.50       เมตร

ฉาบปูนเรียบผนังภายใน 111.00      ตรม.

บัวเชิงผนังยางสูง 4 นิ้วหนา 1.6 มม. 280.00      เมตร

 งานฝ้าเพดาน

         ฝ้าเพดานยปิซ่ัมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 450.00      ตรม.

 งานประตู - หน้าต่าง 



โครงการกอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 
สถานทีก่่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AR01 REV.01 / 01-13-AF34-AR01 REV.01 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย   บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพัฒนาอตุสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชวันที่ 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

        ประตูบานเปิดเด่ียว อะลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใส ขนาด W1000 xH2200 9.00         ชุด

        ประตูบานเปิดคู่ อะลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใส ขนาด W1700 xH2200 3.00         ชุด

         หน้าต่างบานติดตาย ลูกฟักกระจกใส ขนาด W2400 xH1300 6.00         ชุด

         หน้าต่างบานติดตาย ลูกฟักกระจกใส ขนาด W1200 xH1300 4.00         ชุด

 งานทาสี

         สีน้ า อะครีลิค ชนิดภายใน กึ่งเงา เกรด คุณภาพสูง (เลือกสีภายหลัง) 565.20      ตรม.

         สีน้ า อะครีลิค ชนิดภายใน กึ่งเงา เกรด คุณภาพสูง (เลือกสีภายหลัง) 57.60       ตรม.

         สีน้ า อะครีลิค ชนิดภายใน กึ่งเงา เกรด คุณภาพสูง (เลือกสีภายหลัง) 96.00       ตรม.

         สีน้ า อะครีลิค ส าหรับทาฝ้า ผิวด้าน เกรด คุณภาพสูง (เลือกสีภายหลัง) 450.00      ตรม.

รวมรายการ 2.5 งาน สถาปัตยกรรม ชัน้3

รวมรายการ (2) (2.1-2.5) หมวดงานสถาปัตยกรรม

รวมราคาค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

3 งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร 

3.1  งานสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบสื่อสาร,โทรทัศน์,เครือ่งข่าย คอมพิวเตอร์กับอาคารอ านวยการ

 - Fiber Optic 96 Core SM.9/125 Fig.8  Outdoor/Armored 452.00 ม.

 - 50Pair(0.65mm.)Fig.8  AP/Armored 538.00 ม.

 - ตู้พัก Rack ขนาด 27 U Indoor 2.00 ชุด

 - Drawer 96F 2.00 ชุด

 - ท่อ 2" IMC 35.00 ม.

 -  Accessories Cable 1.00 เหมา

 -  Accessories Conduit and Raceway 1.00 เหมา

รวมรายการ 3.1

3.2  งานระบบไฟฟ้าของอาคาร Boiler และ Pump ที่สร้างใหม่

3.2.1  ตู้ไฟฟ้า

 งานเพิ่มเบรกเกอร์+บัสบาร์ในตู้ MDB-1

 - MCCB.63AT/160AF 3P 65kA  1.00          ชุด

 - MCCB.150AT/250AF 3P 65kA 1.00          ชุด

 - MCCB.200AT/250AF 3P 65kA 1.00          ชุด

  Accessories 

 -  Copper Busbar 63A

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

1.00          ชุด

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 -  Copper Busbar 150A

 -  Copper Busbar 200A

LOAD CENTER & CB-BOX

 - Load Center 42CkT (150A) Main Breaker 1.00          ชุด

 - MCCB.150AT/250AF 3P 25kA 1.00          ชุด

 - MCB.63A,3P 6kA 4.00          ชุด

 - MCB.32A,3P 6kA 3.00          ชุด

 - MCB.20A,1P 6kA 21.00        ชุด

 - CB BOX MCCB.200AT/250AF 3P 65kA 
   COMPLATE SET (40x60x20)CM. 1.00          ชุด

 - CB BOX MCCB.63AT/160AF 3P 65kA   
   COMPLATE SET(40x60x20) 1.00          ชุด

รวมรายการ 3.2.1

3.2.2  Cable and Conduit

 Main feeder cable

 -  IEC01 120 Sq.mm 52.00        ม.

 -  IEC01 95 Sq.mm 90.00        ม.

1.00          ชุด



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 -  IEC01 50 Sq.mm 47.00        ม.

 -  IEC01 25 Sq.mm 35.00        ม.

 -  IEC01 16 Sq.mm 59.00        ม.

 -  IEC01 10 Sq.mm 12.00        ม.

 -  IEC01 4 Sq.mm 125.00       ม.

 -  IEC01 2.5 Sq.mm 74.00        ม.

 Branch cable

 -  IEC01 4 Sq.mm 529.00       ม.

 -  IEC01 2.5 Sq.mm 483.00       ม.

 -  IEC01 1.5 Sq.mm 68.00        ม.

 Mian feeder conduit

  -  3" IMC 17.00        ม.

  -  2-1/2" IMC 30.00        ม.

  -  1-1/4" EMT 12.00        ม.

  -  1/2" EMT 74.00        ม.

 Branch conduit

  -  1/2" EMT 482.00       ม.



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 -  Accessories Cable 1.00          เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00          เหมา

รวมรายการ 3.2.2

3.2.3  Lighting,Receptacle,Emergency Light and Switch

 - 2x14W LED (T8) WeatherProof 7.00          ชุด

 - DownLight 13W LED E27 20.00        ชุด

 - Emergency Light 2x9W.LED (2hr.) 3.00          ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง 10.00        ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 2 ช่อง 2.00          ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 3 ช่อง 1.00          ชุด

 - เต้ารับเด่ียว ขากลมแบน มีกราวด์ 16A/250V 
  + หน้ากาก

5.00          ชุด

 - เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A/250 
  + หน้ากาก

10.00        ชุด

รวมรายการ 3.2.3



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

3.2.4  Fire Alarm Systems

  - Moldule Box (FATBS/1) 1.00          ชุด

  - Monitor Module 1.00          ชุด

  - Control Module 1.00          ชุด

  - Photoelectric Smoke Detector 3.00          ชุด

  - Fixed Temperature/Rate Of Rise Heat Detector 2.00          ชุด

 -  Manual Station 1.00          ชุด

  - Bell 6" 1.00          ชุด

  - IEC.01 1.5 Sq.mm 174.00       ม.

  - FRC. 2.5 Sq.mm 48.00        ม.

 - 1/2" EMT 81.00        ม.

 - 3/4" EMT 22.00        ม.

 -  Accessories Cable 1.00          เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00          เหมา

รวมรายการ 3.2.4

3.2.5  Telephone Systems

 - TCC 5Pair Complate Set 1.00          ชุด



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 - เต้ารับโทรศัพท์ RJ-11 Modular Type 2.00          ชุด

 - TPEV 5P-0.65mm. 156.00       ม.

 - TIEV 4C-0.65mm. 18.00        ม.

 - 3/4" EMT 94.00        ม.

 - 1/2" EMT 18.00        ม.

 - 3/4" IMC 60.00        ม.

 - Accessories Cable 1.00          เหมา

 - Accessories Conduit 1.00          เหมา

รวมรายการ 3.2.5

3.2.6  Computer Systems

 - Rack-C  9U 1.00          ชุด

 - Ethernet Switch Gigabit 8 Port 1.00          ชุด

 - Patch Panel 24 Port 1.00          ชุด

 - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ-45 Modular Type 2.00          ชุด

 - 4P-UTP CAT 6 18.00        ม.

 - 6C Fiber Optic Single Mode Indoor/Outdoor 154.00       ม.

 - 1" EMT 94.00        ม.



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 - 1/2" EMT 18.00        ม.

 - 1" IMC 60.00        ม.

 - Accessories Cable 1.00 เหมา

 - Accessories Conduit 1.00 เหมา

รวมรายการ 3.2.6

3.2.7  Sound Systems

 -  Loudspeaker 6W 3.00 ชุด

 -  Volume button 12W 2.00 ชุด

  - VTF 2Cx2.5 Sq.mm 127.00 ม.

 - 1/2" IMC 46.00 ม.

  - 1/2" EMT 70.00 ม.

 -  Accessories Cable 1.00 เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00 เหมา

รวมรายการ 3.2.7

รวมรายการ 3.2

3.3
 งานระบบแสงสว่างระหว่างอาคาร
 (รอบๆอาคารต่างๆ)



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

3.3.1  Lighting and Switch

 - 2x14W LED (T8) Weather Proof 20.00 ชุด

 -  Time switch control box complete set(35x50x20)CM. 2.00 ชุด

 -  IEC01 2.5 Sq.mm 604.00 ม.

 -  IEC01 1.5 Sq.mm 299.00 ม.

 - 1/2" IMC 290.00 ม.

  - 1/2" EMT 15.00 ม.

 - Accessories Cable 1.00 เหมา

 - Accessories Conduit 1.00 เหมา

รวมรายการ 3.3.1

รวมรายการ 3.3

3.4  งานอุปกรณห์ลักระบบกล้องวงจรปิด

  - DVR 32 ช่อง 3.00 ชุด

  - HDD. 12 TB 3.00 ชุด

  - Monitor LED 40" 3.00 ชุด

  - ATEN 3.00 ชุด

  - Floor Rack 36U 1.00 ชุด



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

  - Floor Rack 15U 1.00 ชุด

  - Dome camera Type 36.00 ชุด

  - Box camera Type 29.00 ชุด

รวมรายการ 3.4

 งานติดตั้งระบบไฟ/โทรศัพท/์สายสัญญาณ/วงจรปิด

บริเวณพ้ืนที่แปรรูปสมุนไพร ชั้น 3 และบริเวณที่ท างาน

3.5.1  ตู้ไฟฟ้า

DB3/2 Complete set

 - Cabinet Busbar,Wiring Control &
   Accessories

1.00 ชุด

 - Digital Power Meter 1.00 ชุด

 - MCCB.3P,400AT/630AF 1.00 ชุด

 - MCCB.3P,63AT/100AF 3.00 ชุด

 - MCCB.3P,40AT/50AF 6.00 ชุด

LOAD CENTER & CB-BOX

 - Loadcenter 24Ckt. 1.00 ชุด

 - MCCB.3P,40AT/100AF 30kA 1.00 ชุด

 - MCB.1P,16A 6kA 12.00 ชุด

3.5



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 - MCB.1P,20A 6kA 8.00 ชุด

 - CB BOX SS. MCCB. 3P 63A COMPLATE SET(40x55x20)CM. 1.00 ชุด

 - CB BOX SS. MCCB. 3P 40A COMPLATE SET(40x55x20)CM. 2.00 ชุด

รวมรายการ 3.5.1

3.5.2  Cable and Conduit

 Main feeder cable

 -  CV 240 Sq.mm 110.00 ม.

 -  CV 50 Sq.mm 28.00 ม.

 Sub feeder

 -  IEC01 25 Sq.mm 350.00 ม.

 -  IEC01 10 Sq.mm 1,132.00 ม.

 -  IEC01 4 Sq.mm 261.00 ม.

 Branch cable

 -  IEC01 4 Sq.mm 600.00 ม.

 -  IEC01 2.5 Sq.mm 1,700.00 ม.

 -  IEC01 1.5 Sq.mm 700.00 ม.

 Mian feeder conduit



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

  - 4" IMC 28.00 ม.

 Sub feeder  conduit

  - 1-1/2" EMT 84.00 ม.

  - 1-1/2" SS 3.00 ม.

  - 1" EMT 254.00 ม.

  - 1" SS 7.00 ม.

 Branch conduit

 - 1/2" IMC 114.00 ม.

  - 1/2" EMT 800.00 ม.

 -  Accessories Cable 1.00 เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00 เหมา

รวมรายการ 3.5.2

3.5.3  Lighting,Receptacle,Emergency Light and Switch
 - 60W LED PANEL 55.00 ชุด

 - 60W LED PANEL WITH BATTERY BACK UP 2Hrs. 5.00 ชุด

 - 2x14W LED T8 EXPLOSION PROOF 16.00 ชุด

 - 13W LED E27 DOWNLIGHT 25.00 ชุด

 - 1x14W LED T8 INDUSTRAIL TYPE 6.00 ชุด



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 - Emergency Light 2x9W.LED (2hr.) 3.00 ชุด

 -  Exit Sign 1x10W LED Single Side (2hr.) 4.00 ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง 27.00 ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 2 ช่อง 4.00 ชุด

 -  สวิตช์ 2 ทาง 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง 8.00 ชุด

 - เต้ารับเด่ียว ขากลมแบน มีกราวด์ 16A/250V + หน้ากาก 10.00 ชุด

 - เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A/250  + หน้ากาก 11.00 ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว กันละเบิด 3.00 ชุด

  - ปล๊ักเด่ียว กันละเบิด 3.00 ชุด

รวมรายการ 3.5.3

3.5.4  Fire Alarm Systems

  - Fire alarm terminal box (FTB-3C/1) 1.00 ชุด

  - Monitor Module 4.00 ชุด

  - Control Module 1.00 ชุด

  - Photoelectric Smoke Detector 24.00 ชุด

  - Photoelectric Smoke Detector explosion proof 3.00 ชุด

  - Fixed Temperature/Rate Of Rise Heat Detector 4.00 ชุด



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 -  Manual Station 4.00 ชุด

  - Bell 6" 4.00 ชุด

  - GPANN. A2 2.00 ชุด

  - IEC01 1.5 Sq.mm 900.00 ม.

  - FRC 1C-2x2.5 Sq.mm 300.00 ม.

 -    3/4" EMT 120.00 ม.

  - 1/2" EMT 400.00 ม.

 -  Accessories Cable 1.00 เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00 เหมา

รวมรายการ 3.5.4

รวมรายการ 3.5

3.6 งานเพ่ิมเติมต่อจากโครงการ 1

3.6.1 ตู้ไฟฟ้า

DBHB1-1 Complete set

 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1.00 ชุด

 - Digital Power Meter 1.00 ชุด

 - MCCB.400AT/630AF 3P 25kA 1.00 ชุด



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 - MCCB.63AT/100AF 3P 25kA 7.00 ชุด

 - MCCB.40AT/50AF 3P 25kA 2.00 ชุด

CB BOX

 - CB BOX SS. MCCB. 3P 63A COMPLATE SET(40x55x20)CM. 1.00 ชุด

 - CB Box 63A. With  N+E Busbar explosion proof                       Complete Set(22x35x15)CM. 4.00 ชุด

รวมรายการ 3.6.1

3.6.2  Cable and Conduit

 Main feeder cable

 -  CV 240 Sq.mm 343.00 ม.

 -  CV 50 Sq.mm 86.00 ม.

 Sub feeder cable - 

 -  IEC01 25 Sq.mm 630.00 ม.

 -  IEC01 16 Sq.mm 83.00 ม.

 -  IEC01 10 Sq.mm 252.00 ม.

 -  IEC01 4 Sq.mm 18.00 ม.

 Branch cable - 

 -  IEC01 4 Sq.mm 773.00 ม.



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 -  IEC01 2.5 Sq.mm 550.00 ม.

 -  IEC01 1.5 Sq.mm 75.00 ม.

 Mian feeder conduit - 

  - 4" IMC 86.00 ม.

 Sub feeder conduit - 

  - 1-1/2" EMT 92.00 ม.

  - 1-1/2" SS 3.00 ม.

  - 1-1/4" EMT 83.00 ม.

  - 1" EMT 18.00 ม.

 Branch conduit - 

-     1/2" EMT 475.00 ม.

 -  Accessories Cable 1.00 เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00 เหมา

รวมรายการ 3.6.2

3.6.3  Lighting,Receptacle,Emergency Light and Switch

 - 60W LED PANEL 5.00          ชุด

 - 2x14W LED Tube  explosion proof 11.00        ชุด



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 -  สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง 1.00          ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว กันละเบิด 3.00          ชุด

 - เต้ารับเด่ียว ขากลมแบน มีกราวด์ 16A/250V + หน้ากาก 24.00        ชุด

 - เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A/250 + หน้ากาก 2.00          ชุด

  - ปล๊ักเด่ียว กันละเบิด 15A/250V 3.00          ชุด

รวมรายการ 3.6.3

3.6.4  Computer Systems

 - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ-45 Modular Type 12.00        ชุด

  - UTP CAT 6 1,018.00    ม.

  - 3/4" EMT 18.00        ม.

  - 1/2" EMT 349.00       ม.

 -  Accessories Cable 1.00          เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00          เหมา

รวมรายการ 3.6.4

3.6.5  Fire Alarm Systems

  - Fire alarm terminal box (FTB-HB1/1) 1.00          ชุด

  - Monitor Module 12.00        ชุด



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

  - Heat detector rate of rise 1.00          ชุด

  - Heat detector rate of riser explosion proof 3.00          ชุด

  - IEC.01 1.5 Sq.mm 146.00       ม.

 - 1/2" EMT 70.00        ม.

 -  Accessories Cable 1.00          เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00          เหมา

รวมรายการ 3.6.5

3.6.6  Lighting Systems  อาคาร Fire Pump

 - 1x14W LED T8 INDUSTRAIL TYPE 4.00          ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง 1.00          ชุด

 -  IEC01 2.5 Sq.mm 56.00        ม.

 -  IEC01 1.5 Sq.mm 26.00        ม.

 - 1/2" IMC 30.00        ม.

 -  Accessories Cable 1.00          เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00          เหมา

รวมรายการ 3.6.6

3.6.7  Lighting Systems  อาคารสถานีแก๊ส



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 - 2x14W LED Tube  explosion proof 2.00          ชุด

 -  สวิตช์ทางเดียว กันละเบิด 1.00          ชุด

 -  IEC01 2.5 Sq.mm 52.00        ม.

 -  IEC01 1.5 Sq.mm 24.00        ม.

 - 1/2" IMC 28.00        ม.

 -  Accessories Cable 1.00          เหมา

 -  Accessories Conduit 1.00          เหมา

รวมรายการ 3.6.7

รวมรายการ 3.6

3.7 ระบบไฟฟ้า - สือสาร (ธุรการชั้น 3)

3.7.1  ตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้า

Load Center

 Load Center 18 CCT (40A) Main Breaker 1.00          Set

 MCCB 40AT/100AF 3P 30kA 1.00          Set

 MCB 16,20 AT 1P 6kA 15.00        Set

 Isolator Switch 2P+N+E 16A 230Vac 8.00          Set

 Accessories 1.00          Lot



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

รวมรายการ 3.7.1

3.7.2 LIGHTING, RECEPTACLE & SWITCH

LED PANEL Size 600x1200 mm.      
LED 72 W. ≥ 6000 Lumen

12.00        Set

LED PANEL Size 300x1200 mm.      
LED 48 W. ≥ 4000 Lumen

65.00        Set

 Single Switch 1 Gang 12.00        Set

 Single Switch 2 Gang 10.00        Set

 Two Way Switch 2 Gang 4.00          Set

 FAN SWITCH With LAMP STATUS 16A 230Vac 12.00        Set

 Simplex Receptacle 2P+G 10.00        Set

 Duplex Receptacle 2P+G 47.00        Set

 Accessories 1.00          Lot

รวมรายการ 3.7.2

3.7.3 EMERGENCY LIGHT  SYSTEM

 Exit Light 1x10W. LED Lamp Display 1 Side (2 Hour Operated (Min)
 -

2.00          Set

 Exit Light 1x10W. LED Lamp Display 2 Side (2 Hour Operated (Min)
 -

1.00          Set

 Exit Light 1x10W. LED Lamp "EXIT" Display 1 Side (2 Hour Operated (Min)
 -

2.00          Set

 Emergency Light LED 2x9 W
 Battery Sealed Lead Acip12V 7-8Ah

5.00          Set



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 Accessories 1.00          Lot

รวมรายการ 3.7.3

3.7.4 Cable 

 IEC01 16 Sq.mm 416.00 m.

 IEC01 6 Sq.mm 104.00 m.

 IEC01 4 Sq.mm 1,876.00 m.

 IEC01 2.5 Sq.mm 2,356.00 m.

 Cable Lug & Accessories 1.00 Lot

รวมรายการ 3.7.4

3.7.5 Raceway & Conduit

 1 1/2"   IMC 100.00 m.

 1/2"      IMC 306.00 m.

 1/2"     EMT 1,384.00 m.

 Support and  Accessories 1.00 Lot

รวมรายการ 3.7.5

3.7.6 Fire Alarm Systems

 Box Module Panel  With wiring & Terminal 1.00          Set



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 Addressable 2-Wire detector Module For 2-Wire Smoke Detector 1.00          Set

 Addressable Control Module For Alarm Bell 1.00          Set

 Addressable Control Module For Zone Telephone 1.00          Set

 Photoelectric Smoke Detector 18.00        Set

 Horn & Stobe light 2.00          Set

 Manual Station 2.00          Set

 Bell 6" 2.00          Set

 Fire Phone Outlet 2.00          Set

 1.0 Sq.mm. TWISTPAIR/SHIELD 16.00        m.

 TIEV 4Cx0.65 Sq.mm 129.00       m.

 IEC01 1.5 Sq.mm 348.00       m.

 FRC. 2.5 Sq.mm 148.00       m.

 3/4"  EMT 76.00        m.

 1/2"  EMT 233.00       m.

 Accessories 1.00          Lot

รวมรายการ 3.7.6

3.7.7  TELPHONE & COMPUETR SYSTEM



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 RACK 9U & Network Switch 24 Port 1.00          Set

 CROSS-CONNECT Telephone Cabinet 20P 1.00          Set

 เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ-45 Modular Type 21.00        Set

 เต้ารับโทรศัพท์ RJ-11 Modular Type 8.00          Set

 6C Fiber Optic Single mode 111.00       m.

UTP CAT6 350.00       m.

 TPEV 20P 0.65 Sq.mm 111.00       m.

 TIEV 4Cx0.65 Sq.mm 233.00       m.

 1"    EMT 174.00       m.

 1/2"  EMT 286.00       m.

 Accessories 1.00          Lot

รวมรายการ 3.7.7

3.7.8  CCTV SYSTEM

 Fixed Dome Analog Camera Indoor Type 3.00          Set

 RG-6 301.00       m.

 IEC01 1.5 Sq.mm 100.00       m.

 IEC01 2.5 Sq.mm 602.00       m.



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 1/2"  EMT 590.00       m.

 Accessories 1.00          Lot

รวมรายการ 3.7.8

3.7.9 Sound Systems

Ceiling Mount Speaker 6" (6w 100Vline) 17.00        Set

Volume Control 30 W. 2.00          Set

Volume Control 12 W. 10.00        Set

VTF 2Cx 2.5 Sq.mm. 301.00       m.

 1/2"  EMT 246.00       m.

 งานแก้ไขและเชื่อมต่อระบบ Sound ระบบเดิม 1.00          Lot

 Accessories 1.00          Lot

รวมรายการ 3.7.9

รวมรายการ 3.7

3.8 งานเดินสาย Generator

3.8.1 Suounproof room



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

Suounproof room 
 - Inlet Sound Attenuator
 - Outlet Sound Attennuator

185.00       ตร.ม

 Air Duct
 - Air Inlet ,Sound Attenuator
 - Air Outlet, Sound Attennuator

1.00          Lot

รวมรายการ 3.8.1

3.8.2 Power Busduct & Cable WIRING

 FRC 240 Sq.mm 128.00       m.

 IEC01 95 Sq.mm 40.00        m.

 Cable Lug & Accessories ACC 1.00          Lot

รวมรายการ 3.8.2

3.8.3 Raceway & Conduit Raceway

Raceway & Conduit Raceway

 Cable Tray 500x100 T=2.0mm. (HDG.) With Cover CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized 15.00        m.

Conduit Raceway

25 mm. PVC 24.00        m.



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 1-08-AF00-EE01REV.01  / 01-13-AF34-02-EE01 REV.02 / 01-13-AF34-EE01REV.01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร

ล าดับ รายการ หน่วย

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

 Support and  Accessories ACC. 1.00          Lot

รวมรายการ 3.8.3

3.8.4 Bund Wall & Concrete Foundation

Bund Wall & Concrete Foundation
 1.00          lot

รวมรายการ 3.8.4

รวมรายการ 3.8

รวมรายการที ่3 (3.1-3.8) หมวดงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสือ่สาร

รวมราคาค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ
4 งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ

4.1 CLEANROOM HVAC EQUIPMENT
AIR HANDING UNIT
AHU-1/15 Cap. 3,260 CFM 1 หนว่ย
AHU-1/16 Cap. 4,800 CFM 1 หนว่ย
AHU-3/1 Cap. 2,290 CFM 1 หนว่ย
AHU-3/2 Cap. 5,900 CFM 1 หนว่ย
AHU-3/3 Cap. 6,670 CFM 1 หนว่ย
Heat Recovery Unit
HRU-3/1 Heating Cap. 15 kw 1 หนว่ย
HRU-3/2 Heating Cap. 35 kw 1 หนว่ย
HRU-3/3 Heating Cap. 40 kw 1 หนว่ย
Fan Coil Unit (Chilled Water Coil)
FCU-301  Cap. 19,600 Btu/hr                 '' Ceiling Mounted Cassett Type'' 1 หนว่ย
Fan Coil Unit (Refrigerant Coil) R-32
FCU-C-101  Cap. 18,000 Btu/hr                        '' Wall Mounted Type'' 1 หนว่ย
FCU-C-102/1-2  Cap. 24,000 Btu/hr                 '' Wall Mounted Type'' 2 หนว่ย
EXHAUST FAN (Double Skin Type)
EF-101 Cap. 3,260 CFM                            ''Plug Fan'' 1 หนว่ย
EF-102 Cap. 4,800 CFM                             ''Plug Fan'' 1 หนว่ย
EF-103 Cap. 400 CFM                               ''Plug Fan'' 1 หนว่ย
EF-3/1 Cap. 2,290 CFM                             ''Plug Fan'' 1 หนว่ย
EF-3/2 Cap. 1,217 CFM                             ''Plug Fan'' 1 หนว่ย

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

EF-3/3 Cap. 2,220 CFM                             ''Plug Fan'' 1 หนว่ย
EXHAUST FAN (Ceiling Mounted Type)
EF-C-101 Cap. 50 CFM                               1 หนว่ย
EF-C-102/1-2 Cap. 150 CFM                               2 หนว่ย
EF-C-104/1-3 Cap. 80 CFM                               3 หนว่ย
EXHAUST FAN (High-Pressure Industrial Type)
EF-C-103  Cap. 1,500 CFM                               1 หนว่ย
EF-C-105/1-2  Cap. 1,500 CFM                               2 หนว่ย
EF-C-106/1-2  Cap. 1,500 CFM                               2 หนว่ย
EXHAUST FAN (Centrifugal Type)
EF-301  Cap. 750 CFM                               1 หนว่ย
EF-302  Cap. 850 CFM                               1 หนว่ย
CLEANROOM  DUCT WORK & FILTER
GALVANIZE STEEL SHEET
             # 26 11816 ตร.ฟ.
             # 24 7698 ตร.ฟ.
DUCT FLANGS 1 เหมา
DUCT SEALANT 1 เหมา
EDPM FOAM INT. FOR SAD,RAD, FAD 1" THICK. 12658 ตร.ฟ.
EDPM FOAM INT. FOR  EAD 1/2" THICK. 5811 ตร.ฟ.
EDPM FOAM ADHESIVE  1 เหมา
GRILLE SA, RA, EA, OA
INTERNAL



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

SAG Size  (370x370 mm) 1 ชดุ
SAG Size  (470x470 mm) 60 ชดุ
RAG Size 10"X10" (250x250 mm) 1 ชดุ
RAG Size 16"X16" (400x400 mm) 5 ชดุ
RAG Size 18"X18" (450x450 mm) 3 ชดุ
RAG Size 20"X20" (500x500 mm) 5 ชดุ
RAG Size 24"X12" (600x300 mm) 8 ชดุ
RAG Size 24"X24" (600x600 mm) 9 ชดุ
EXTERNAL
OAG W/Insect Screen Size 24"X12" (600x300 mm) 3 ชดุ
EAG W/Insect Screen   Size 24"X12" (600x300 mm) 2 ชดุ
EAG W/Insect Screen   Size 24"X24" (600x600 mm) 1 ชดุ
EAG W/Insect Screen   Size 48"X24" (1200x600 mm) 2 ชดุ
VOLUME DAMPER GEAR TYPE SA, RA, EA, OA
SIZE 8"X8" (200x200 mm) 41 ชดุ
SIZE 10"X10" (250x250 mm) 41 ชดุ
SIZE 12"X12" (300x300 mm) 11 ชดุ
SIZE 14"X14" (350x350 mm) 3 ชดุ
SIZE 16"X14" (400x350 mm) 8 ชดุ
SIZE 16"X16" (400x400 mm) 5 ชดุ
SIZE 18"X18" (450x450 mm) 1 ชดุ
SUPPORT & HANGER 1 เหมา
COPPER TUBE TYPE-L INSTALLATION WORK



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

COPPER TUBE TYPE-L DIA. 1/4" 46 ม.
COPPER TUBE TYPE-L DIA. 3/8" 87 ม.
COPPER TUBE TYPE-L DIA. 1/2" 30 ม.
COPPER TUBE TYPE-L DIA. 5/8" 94 ม.
COPPER TUBE TYPE-L DIA. 7/8" 8 ม.
COPPER TUBE TYPE-L DIA. 1-1/8" 44 ม.
COPPER TUBE TYPE-L DIA. 1-3/8" 44 ม.
ฉนวนหุม้ทอ่ (CLOSED CELL INSULATION)
 - ขนาด dia. 1/4", 3/4" THICK. 46 ม.
 - ขนาด dia. 3/8", 3/4" THICK. 87 ม.
 - ขนาด dia. 1/2", 3/4" THICK. 30 ม.
 - ขนาด dia. 5/8", 3/4" THICK. 94 ม.
 - ขนาด dia. 7/8", 3/4" THICK. 8 ม.
 - ขนาด dia. 1-1/8", 3/4" THICK. 44 ม.
 - ขนาด dia. 1-3/8", 3/4" THICK. 44 ม.
INSULATION ADHESIVE 1 เหมา
SHUTT OFF VALVE 15 ชิน้
FILTER DRIER 10 ชิน้
SIGHTGASS 5 ชิน้
Expension Valve 5 ชิน้
ขอ้ต่อ อปุกรณ์ทอ่ 1 เหมา
เหล็กยดึทอ่ 1 เหมา
ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ทอ่ 1 เหมา



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

CHILLER PIPING WORK
BSP SCH 40 DIA. 1" 24 ม.
BSP SCH 40 DIA. 2" 24 ม.
BSP SCH 40 DIA. 2-1/2" 24 ม.
ขอ้ต่อ อปุกรณ์ทอ่ 1 เหมา
เหล็กยดึทอ่ 1 เหมา
ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ทอ่ 1 เหมา
ทาสีกนัสนมิทอ่ 1 เหมา
BUTTERFLY VALVE 
 - 'DIA. 2-1/2" 12 ตัว
GATE VALVE
 - DIA. 1" 2 ตัว
 - DIA. 2" 9 ตัว
Y-STRAINER 
 - DIA. 1" 1 ตัว
 - DIA. 2" 2 ตัว
 - DIA. 2-1/2" 3 ตัว
AUTO MATIC BALANCING VALVE
 - 'DIA. 1" 1 ตัว
 - 'DIA. 2" 2 ตัว
 - 'DIA. 2-1/2" 3 ตัว
'2-WAY VALVE PROPORTIONAL 0-10V.
 - 'DIA. 1" 1 ตัว
 - 'DIA. 2" 2 ตัว



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - 'DIA. 2-1/2" 3 ตัว
'RUBBER FLEXIBLE JOINT 
 - DIA. 1" 2 ตัว
 - DIA. 2" 4 ตัว
 - DIA. 2-1/2" 6 ตัว
THERMOMETER & ACC. 9 ชดุ
PRESSURE GAUGES and FITTINGS 9 ชดุ
ฉนวนหุม้ทอ่ (CLOSED CELL INSULATION)
 - ขนาด dia. 1",3/4" THICK. 24 ม.
 - ขนาด dia. 2",1-1/2" THICK. 24 ม.
 - ขนาด dia. 2-1/2",1-1/2" THICK. 24 ม.
INSULATION ADHESIVE 1 เหมา
DRAIN PIPING WORK
PVC CLASS 8.5 DIA. 1"                 3 ม.
PVC CLASS 8.5 DIA. 1-1/2"                   30 ม.
PVC CLASS 8.5 DIA. 2" 24 ม.
PVC CLASS 8.5 DIA. 3" 89 ม.
ฉนวนหุม้ทอ่ (CLOSED CELL INSULATION)
 - ขนาด dia. 1", 3/4" THICK. 3 ม.
 - ขนาด dia. 1-1/2", 3/4" THICK. 30 ม.
 - ขนาด dia. 2", 3/4" THICK. 24 ม.
 - ขนาด dia. 3", 3/4" THICK. 89 ม.
CO. DIA. 2"                   2 ชดุ



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

CO. DIA. 3"                   2 ชดุ
ขอ้ต่อ อปุกรณ์ทอ่ 1 เหมา
เหล็กยดึทอ่ 1 เหมา
ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ทอ่ 1 เหมา
Metal Enclosure for  HEPA Filter Manehelic Pressure
Metal Enclosure  Panel(w800 h1200 d300 mm) 1 หนว่ย
Manehelic Diff Pressure Gage 27 หนว่ย
BMS & EMS
DDCs Control for BMS
DDC-01 1 ชดุ
DDC-02 1 ชดุ
Sensor and Field Device
Outdoor Air Temp. & Humi. Sensor 2 ชดุ
Duct  Temp.  Sensor PT 1K ohm 9375), 18'' RIGD 5 ชดุ
Duct  Humi. +2% & Temp. sensor/ DC 0-10V/HQ 5 ชดุ
Air Damper Actuator 44 Lb-in (5 Nm) 10 ชดุ
Diff. Pressure Switch / 50….500 Pa (Filter) 10 ชดุ
Diff. Pressure Switch / 100….1,000 Pa 5 ชดุ
Duct Smoke Detector 4 ชดุ
Air Diff. Pressure sensor, 1%, +/-025'', 4-20M 10 ชดุ

รวมรายการที ่4.1
4.2 งานระบบดบัเพลงิ

 Fire extingusher   cap.10 lbs (CO2) แขวน 7 ชดุ



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 Fire extingusher   cap.10 lbs (CO2) ต้ังพืน้ 6 ชดุ
 Fire extingusher   cap.10 lbs (ABC) แขวน 4 ชดุ
Stand  Fire extingusher stainless  w/label  6 ชดุ
Fire extingusher steel box  2 ชดุ

รวมรายการที ่4.2
4.3 งานระบบจา่ยไอน้ า

Steam System
ทอ่เหล็กด าชนดิไมม่ตีะเขบ็ (Seamless Black Steel Pipe) Schedule 40  ASTM-53  
- DIA  4'' 46 ม.
Insulation & Aluminium jacket #24 1 เหมา
ขอ้ต่อ อปุกรณ์ทอ่ 1 เหมา
เหล็กยดึทอ่ 1 เหมา
ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ทอ่ 1 เหมา

รวมรายการที ่4.3
4.4 ระบบลมอัด

Compressed Pipes Installation
ทอ่เหล็กด าชนดิไมม่ตีะเขบ็ (Seamless Black Steel Pipe) Schedule 40  ASTM-53  
- DIA  2-1/2'' 49 ม.
- DIA  2'' 78 ม.
- DIA  1'' 19 ม.
- DIA  3/4'' 104 ม.
- DIA  1/2'' 20 ม.
Pipe Stainless Steel SUS304 SCH#10  



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

- DIA 3/4'' 30 ม.
Stainless Steel Ball Valve 
- DIA 1'' 1 ชดุ
- DIA 3/4'' 11 ชดุ
- DIA 1/2'' 2 ชดุ
Auto Drain  1/2'' 1 ชดุ
ขอ้ต่อ อปุกรณ์ทอ่ 1 เหมา
เหล็กยดึทอ่ 1 เหมา
ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ทอ่ 1 เหมา
ทาสีทอ่ลมอดั 1 เหมา

รวมรายการที ่4.4
4.5 งานระบบสขุาภบิาล

งานระบบทอ่น้ าประปา
งานระบบทอ่น้ าดี PP-R PN10 (DIN 8077/78)
 - ขนาด 3/4'' 48 ม



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - ขนาด 1-1/4'' 33 ม
ขอ้ต่อ อปุกรณ์ทอ่ 1 เหมา
เหล็กยดึทอ่ 1 เหมา
ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ทอ่ 1 เหมา
PIPING SS304, SCH# 10 (CLEANROOM AREA)
 - ขนาด 3/4'' 7 ม
อปุกรณ์เสตนเลสยดึและแขวนทอ่ส าหรับหอ้งสะอาด 1 เหมา
งานระบบทอ่น้ า RO  SS316L SANITARY TUBE ASTM-270 THK.1.5 MM., RA 0.8 µm
 - ขนาด 3/4'' 42 ม
 - ขนาด 1'' 54 ม
 - ขนาด 2-1/2'' 66 ม
อปุกรณ์เสตนเลสยดึและแขวนทอ่ส าหรับหอ้งสะอาด 1 เหมา
งานระบบทอ่ระบายน้ าทิง้ (DRAIN WATER SYSTEM)
ทอ่ PVC. Class 13.5
 - ขนาด 2'' 2 ม
ขอ้ต่อ อปุกรณ์ยดึและแขวนทอ่ 1 เหมา
VALVE
BALL VALVE  (SS304)
 - ขนาด 3/4'' 9 ชดุ
 - ขนาด 1'' 2 ชดุ

รวมรายการที ่4.5

4.6 ระบบดดูฝุ่นอุตสาหกรรม



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

4.6.1 Pharmaceutical Dust Collector  air flow 540 cfm 1 ชดุ
  'Eurovent Blover  
   ' - Air Volume 540 cfm
    '- Direct drive 
    '- Backward Impeller
 '  'MOTOR  3.0 KW 380V  W/ VSD

4.6.2    'Pharmaceutical Dust Collector  air flow 360 cfm 1 ชดุ
   'Eurovent Blover  
  ' - Air Volume 360 cfm
   '- Direct drive 
   '- Backward Impeller
   'MOTOR  2.2 KW 380V  W/ VSD
   'Electrical Panel and Control  Systems
PIPING  SYSTEM
Size 125 MM x 1.2 M 17 ม.
Size 100 MM x 1.2 M 13 ม.
Size 80 MM x 1.2 M 52 ม.
ขอ้ต่อ อปุกรณ์ยดึและแขวนทอ่ 1 เหมา
PIPING SS304  (CLEANROOM AREA)
Size 80 MM x 1.2 M 11 ม
Damper Size 3'' 5 ชดุ
อปุกรณ์เสตนเลสยดึและแขวนทอ่ส าหรับหอ้งสะอาด 1 เหมา

รวมรายการที ่4.6



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

4.7 งานตดิตัง้ระบบไฟฟ้า-ปรบัอากาศ ชัน้ 3
 ตูไ้ฟฟ้า
DB-AHU-3 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - Digital Power meter 1 ชดุ
 - MCCB.3P,250AT/250AF 1 ชดุ
 - MCCB.3P,63AT/100AF 5 ชดุ
 - MCCB.3P,40AT/100AF 1 ชดุ
 - MCCB.3P,30AT/100AF 1 ชดุ
 - MCCB.3P,16AT/100AF 5 ชดุ

AHU-3/1 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.3P,63AT/100AF 1 ชดุ
 - MCCB.3P,40AT/100AF 1 ชดุ
 - MCCB.3P,30AT/100AF 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass Star-Delta 1 ชดุ
 - Motor Starter DOL 1 ชดุ

AHU-3/2 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.3P,40AT/100AF 1 ชดุ
 - MCCB.3P,20AT/100AF 1 ชดุ



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - MCCB.3P,16AT/100AF 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass Star-Delta 1 ชดุ
 - Motor Starter DOL 1 ชดุ



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

AHU-3/3 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.3P,63AT/100AF 1 ชดุ
 - MCCB.3P,40AT/100AF 1 ชดุ
 - MCCB.3P,30AT/100AF 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass Star-Delta 1 ชดุ
 - Motor Starter DOL 1 ชดุ

EF-3/1 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.3P,16AT/100AF 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass DOL 1 ชดุ

EF-3/2 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.3P,16AT/100AF 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass DOL 1 ชดุ

EF-3/3 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.3P,16AT/100AF 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass DOL 1 ชดุ



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 Cable and Conduit 
 HVAC cable
 -  CV 120 Sq.mm 83.00           ม.
 -  CV 95 Sq.mm 28.00           ม.
 -  CV 50 Sq.mm 28.00           ม.
 -  IEC01 25 Sq.mm 450.00         ม.
 -  IEC01 10 Sq.mm 400.00         ม.
 -  IEC01 6 Sq.mm 400.00         ม.
 -  IEC01 4 Sq.mm 400.00         ม.
 -  IEC01 2.5 Sq.mm 1,600.00       ม.
 -  IEC01 1.5 Sq.mm 60.00           ม.
 HVAC conduit
  - 2-1/2" IMC 28.00           ม.
  - 1-1/4" EMT 141.00         ม.
  - 1" EMT 102.00         ม.
  - 3/4" EMT 223.00         ม.
  - 1/2" EMT 215.00         ม.
  - 3/4" IMC 80.00           ม.
 -  Accessories Cable 1.00             เหมา
 -  Accessories Conduit 1.00             เหมา

รวมรายการที ่4.7
4.8 งานเพ่ิมระบบไฟฟ้า-ปรบัอากาศ ชัน้ 1

ตูไ้ฟฟ้า



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

DB-AHU-R1 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - Digital Power meter 1 ชดุ
 - MCCB.63AT/100AF 3P 36kA 1 ชดุ
 - MCCB.16AT/100AF 3P 36kA 6 ชดุ

AHU-1/15 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.16AT/100AF 3P 25kA 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass DOL 1 ชดุ

AHU-1/16 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.16AT/100AF 3P 25kA 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass DOL 1 ชดุ

EF-101 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.16AT/100AF 3P 25kA 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass DOL 1 ชดุ

EF-102 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - MCCB.16AT/100AF 3P 25kA 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass DOL 1 ชดุ

EF-103 Complete set
 - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories 1 ชดุ
 - MCCB.16AT/100AF 3P 25kA 1 ชดุ
 - Motor Starter VSD Bypass DOL 1 ชดุ

 Cable and Conduit 
 HVAC cable
 -  IEC01 2.5 Sq.mm 707.00         ม.
 HVAC conduit
  - 3/4" EMT 141.00         ม.

รวมรายการที ่4.8
4.9 ( ส านักงานชัน้ 3 )

4.9.1 โหมดงานระบบอากาศ
เครือ่งสง่ลมเยน็
 - AHU-O3-1 1 Set
 - AHU-O3-2 1 Set
 - AHU-O3-3 1 Set
 - FCU-O3-1 1 Set
 - FCU-O3-2 1 Set
 - FCU-O3-3 1 Set



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - FCU-O3-4 1 Set

 - FCU-O3-5 1 Set

 - FCU-O3-6 1 Set

 - FCU-O3-7 1 Set

 - FCU-O3-8 1 Set

 - SPRING ISOLATOR 11 Set

พัดลมระบายอากาศ

 - EF-03-1 1 Set

 - EF-03-2 1 Set

 - EF-03-3 1 Set

 - EF-03-4 1 Set

 - EF-03-5 1 Set

 - EF-03-6 1 Set

 - EF-03-7 1 Set

 - EF-03-8 1 Set

 - EF-03-9 1 Set

 - EF-03-10 1 Set

 - EF-03-11 1 Set

 - EF-03-12 1 Set



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - SPRING ISOLATOR 12 Set

รวมรายการ 4.9.1

4.9.2 ทอ่น้ าและอุปกรณ์ประกอบ

BLACK STEEL PIPE SCH.#40 (ASTM.A53 GRADE A) SEAM CHS,CHR

 - Dia 3" 6 m.

 - Dia 2 1/2" 13 m.

 - Dia 2" 23 m.

 - Dia 1 1/2" 7 m.

 - Dia 1 1/4" 18 m.

 - Dia 1" 18 m.

 - Dia 3/4" 19 m.

 - ขอ้ต่อ อปุกรณ์ทอ่ 1 Lot

 - เหล็กยดึ 1 Lot

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ทอ่ 1 Lot

ทอ่น้ าทิง้ PVC ชัน้ 8.5

 - Dia 1 1/4" 75 m.

 - Dia 1" 11 m.

 - Dia 3/4" 9 m.

 - ขอ้ต่อ อปุกรณ์ทอ่ 1 Lot



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - เหล็กยดึ 1 Lot

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ทอ่ 1 Lot

ฉนวนหุม้ทอ่น้ าเยน็ CLOSE CELL INSULATION

 - Dia 3" 6 m.

 - Dia 2 1/2" 13 m.

 - Dia 2" 23 m.

 - Dia 1 1/2" 7 m.

 - Dia 1 1/4" 18 m.

 - Dia 1" 18 m.

 - Dia 3/4" 19 m.

ฉนวนหุม้ทอ่น้ าทิง้ CLOSE CELL INSULATION

 - Dia 1 1/4" 75 m.

 - Dia 1" 11 m.

 - Dia 3/4" 9 m.

รวมรายการ 4.9.2

4.9.3 VALVE.

GATE VALVE

 - Dia 2" 4 Set

 - Dia 1 1/4" 2 Set



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - Dia 1" 6 Set

 - Dia 3/4" 10 Set

AUTOMATIC BALANCING VALVE

 - Dia 3" 1 Set

STAINER

 - Dia 2" 2 Set

 - Dia 1 1/4" 1 Set

 - Dia 1" 3 Set

 - Dia 3/4" 5 Set

BUTTERFLY VALVE

 - Dia 3" 2 Set

FLEXIBLE CONNECTION

 - Dia 2" 4 Set

 - Dia 1 1/4" 2 Set

 - Dia 1" 4 Set

 - Dia 3/4" 4 Set

PICV VALVE

 - Dia 2" 2 Set

 - Dia 1 1/4" 1 Set



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 - Dia 1" 3 Set

 - Dia 3/4" 5 Set

AUTOMATIC AIR VENT

 - Dia 1" 2 Set

PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE 22 Set

THERMOMETER WITH WELL 22 Set

รวมรายการ 4.9.3

4.9.4 งานทอ่ลมและอุปกรณ์ประกอบ

แผ่นเหลก็อาบสงักะสี

 - USG No.22 686 ft2

 - USG No.24 1169 ft2

 - USG No.26 805 ft2

ทอ่ลมอ่อน FLEXIBLE AIR DUCT

 - Dia 8" 20 m.

ฉนวนทอ่ลม

 - CLOSE CELL INSULATION THK.1" DENSITY 64 Kg/m3 2243 ft2

หน้ากากลม

SUPPLY AIR GRILLE

SCD 12"x12" W/VD 6 Set



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

SCD 14"x14" W/VD 7 Set

RETURN AIR GRILLE

RAG 48"x24" 1 Set

RAG 60"x24" 2 Set

EXHAUST AIR GRILLE 

EAG 6"x6" 9 Set

EAG 10"x10"W/ISC 1 Set

EAG 14"x10"W/ISC 1 Set

EAL 14"x10"W/ISC 1 Set

LINEAR SLOT DIFFUSER

2SLOT-10M.LONG W/VD 2 Set

SUPPORT & HANGER 1 Lot

AIR CHAMBER 3 Set

รวมรายการ 4.9.4

4.9.5 Control Panel & Control Device

 - ACP-305 PANEL

ACP-305.PANEL
  - Cabinet, Busbar
  - Wiering Control & Accessory

1 Set



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 Motor Starter (DOL)
 - Motor Circuit Breaker
 - Magnetic Contactor & Over load

3 Set

 MCCB 15-100AT/100AF 3P 30kA 1 Set

 - Control Device

 Smoke Duct 3 Set

 Room Thermostatus Output 0-10Vdc 3 Set

 Room Thermostatus Output ON/OFF 8 Set

 Remote Control
 - Start / Stop 
 - LED Lamp "Green"

3 Set

รวมรายการ 4.9.5

4.9.6 Cable WIRING 

 IEC01 2.5 Sq.mm 312 m.

 LiYcY 4cx1.0Sq.mm 108 m.

 Opvc-jz 6cx1.0Sq.mm 156 m.

 Cable Lug & Accessories ACC. 1 Lot

รวมรายการ 4.9.6

4.9.7 Raceway & Conduit ACC.



โครงการ กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมภีณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี แบบ ปร.4 

สถานทีก่่อสรา้ง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษทั ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากดั & แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา วศิวกรรมเครือ่งกล

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดแุละแรงงาน

แบบเลขที ่ 1-08-AF00-AC01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01  / 1-08-AF00-UT01 REV.01

              1-08-AF00-FP01REV.01 / 1-08-AF00-UT01 REV.01 / 1-08-AF00-SN01 REV.01 / 01-13-AF34-AC01 REV.01

 1/2"     IMC 69 m.

 1/2"     EMT 109 m.

 Support and  Accessories ACC. 1 Lot

รวมรายการ 4.9.7

                   รวมรายการที ่4.9 ส านักงานชัน้ 3

รวมรายการที ่4.1-4.9

รวมราคาค่าก่อสรา้งงานวศิวกรรมเครือ่งกล



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน
5 งานสขุาภบิาล

5.1 อาคารA
5.1.1 ผังบริเวณอาคาร A 

5.1.1.1 Pipe 
Water  Pipe PPR PN10
 - dia. 2" 32.00      ม.
 - Gate Valve dia 2" 1.00       ตัว
 - Float Valve dia 2" 1.00       ตัว
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา
  -BOX VALVE 1.00       กล่อง
Over flow Pipe  PVC 8.5
 - dia. 2" 35.00      ม.
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา
Wast   Pipe PE 100 PN 10
 - dia. 2" 40.00      ม.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา
Wast  Pipe PPR PN10
 - dia. 3" 32.00      ม.
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา
Wast  Pipe PVC 8.5
 - dia. 2" 45.00      ม.
 - dia. 4" 27.00      ม.
 - Floor drain dia. 2" 2.00       ตัว
 - Scupper drain dia. 2" 1.00       ตัว
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา
VENT THRU ROOF (VTR)

 - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 dia. 6" 4.00       ม.



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา dia. 6" 2.00       อนั
 - สามทางเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 6" 1.00       อนั
 - Accessories 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.1.1.1
5.1.1.2  น  าฝนหลงัคา

 - RL.PVC 8.5  dia.6" 65.00      ม.
ท่อยางกันทรุด พร้อมสายรัด
 - dia. 6" 13.00      ท่อน
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.1.1.2
5.1.1.3 งานระบายน  า

 -บ่อพัก คสล.ขนาด 0.40 ม. 11.00      บ่อ
 -บ่อพัก คสล.ขนาด 0.50 ม. 7.00       บ่อ
 -ท่อพัก คสล.ขนาด 0.40 ม. 64.00      ม.
 -ท่อพัก คสล.ขนาด 0.50 ม. 63.00      ม.
 - งาน Lean Concrete บ่อพัก/ท่อ 7.00       ลบ.ม.

รวมรายการ 5.1.1.3



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

5.1.1.4 งานระบายน  า (แก้ไขเพ่ิมเตมิ)
 - RL.PVC 8.5  dia.6" 15.00      ม.
 Wast   Pipe pvc. 8.5
 - dia. 4" 9.00       ม.
 -บ่อพัก คสล.ขนาด 0.40 ม. 1.00       บ่อ
GUTTER W/STEEL GRATING
ขนาด 0.25W x 0.3 D 37.00      ม.
ท่อยางกันทรุด พร้อมสายรัด
 - dia. 4" 1.00       ท่อน

รวมรายการ 5.1.1.4
รวมรายการ 5.1.1

5.1.2 ห้องน  าชั น3
5.1.2.1 Water  Pipe pvc. 13.5

 - dia. 1/2" 138.00    ม.

 - dia. 3/4" 53.00      ม.

 - dia. 1" 6.00       ม.
 - dia. 1 1/4" 8.00       ม.



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - dia. 1 1/2" 21.00      ม.
 - dia. 2" 15.00      ม.
 - Gate Valve dia 3/4" 2.00       ตัว
 - Gate Valve dia 1" 4.00       ตัว
 - Gate Valve dia 1 1/2" 1.00       ตัว
 - Gate Valve dia 2" 1.00       ตัว
 - Stop Valve dia 1/2" 40.00      ตัว
 - Hose Bibb dia 1/2" 4.00       ตัว
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา
ทาสรีองพื น
 - dia. 1/2" 1.46       ตร.ม.
 - dia. 3/4" 0.55       ตร.ม.
 - dia. 1" 0.06       ตร.ม.
 - dia. 1 1/4" 0.30       ตร.ม.
 - dia. 1 1/2" 0.25       ตร.ม.
 - dia. 2" 0.90       ตร.ม.
สเีคลอืบน  ามนั 



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - dia. 1/2" 1.46       ตร.ม.
 - dia. 3/4" 0.55       ตร.ม.
 - dia. 1" 0.06       ตร.ม.
 - dia. 1 1/4" 0.30       ตร.ม.
 - dia. 1 1/2" 0.25       ตร.ม.
 - dia. 2" 0.90       ตร.ม.
น  ามนัสน
 - dia. 1/2" 1.46       ตร.ม.
 - dia. 3/4" 0.55       ตร.ม.
 - dia. 1" 0.06       ตร.ม.
 - dia. 1 1/4" 0.30       ตร.ม.
 - dia. 1 1/2" 0.25       ตร.ม.
 - dia. 2" 0.90       ตร.ม.

รวมรายการ 5.1.2.1
5.1.2.2  Soil   Pipe pvc. 8.5

 - dia. 2" 9.00       ม.
 - dia. 4" 56.00      ม.
 - Clean Out dia. 4" 4.00       ตัว



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.1.2.2

5.1.2.3  Wast   Pipe pvc. 8.5
 - dia. 2" 49.00      ม.
 - dia. 3" 31.00      ม.
 - dia. 4" 13.00      ม.
 - Floor drain dia. 2" 20.00      ตัว
 - Clean Out dia. 3" 6.00       ตัว
 - Clean Out dia. 4" 5.00       ตัว
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.1.2.3
5.1.2.4 Vent  Pipe pvc. 8.5

 - dia. 1 1/2" 48.00      ม.
 - dia. 2" 90.00      ม.



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - dia. 2 1/2" 34.00      ม.
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.1.2.4
รวมรายการ5.1.2

รวมรายการที5่.1  หมวดงานสขุาภบิาล อาคารA
5.2 อาคาร C

5.2.1 Water  Pipe pvc. 13.5
 - dia. 1/2" 26.00      ม.
 - dia. 3/4" 4.00       ม.
 - dia. 1" 8.00       ม.
 - dia. 1 1/4" 7.00       ม.
 - Gate Valve dia 1" 1.00       ตัว
 - Stop Valve dia 1/2" 6.00       ตัว
 - Hose Bibb dia 1/2" 3.00       ตัว
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา
Water  Pipe PE 100 PN 10 (ใตด้นิ)



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - dia. 1 1/4" 30.00      ม.
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.2.1
5.2.2  Soil   Pipe pvc. 8.5

 - dia. 2" 4.00       ม.
 - dia. 4" 27.00      ม.
 - Clean Out dia. 4" 2.00       ตัว
ท่อยางกันทรุด พร้อมสายรัด
 - dia. 4" 1.00       ท่อน
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.2.2
5.2.3  Wast   Pipe pvc. 8.5

 - dia. 2" 14.00      ม.
 - dia. 3" 27.00      ม.
 - Floordrain dia. 2" 5.00       ตัว



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - Clean Out dia. 3" 2.00       ตัว
ท่อยางกันทรุด พร้อมสายรัด 
 - dia. 2" 1.00       ท่อน
 - dia. 3" 1.00       ท่อน
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.2.3
5.2.4 Vent  Pipe pvc. 8.5

 - dia. 1 1/2" 6.00       ม.
 - dia. 2" 16.00      ม.
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
VENT THRU WALL
 - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 dia. 2" 6.00       ม.
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.2.4
5.2.5  น  าฝนหลงัคา



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - RL.PVC 8.5  dia.4" 13.00      ม.
 - RD. dia.4" 2.00       ชุด
ท่อยางกันทรุด พร้อมสายรัด
 - dia. 4" 2.00       ท่อน
 - Fitting&Accessories 1.00       เหมา
 - Hanger&Support 1.00       เหมา
  - Test Pipe 1.00       เหมา

รวมรายการ 5.2.5

รวมรายการที5่.2  หมวดงานสขุาภบิาล อาคารC

5.3 หมวดงานระบบสขุาภบิาล (ส านักงาน ชั น 3)

5.3.1 FIRE PROTECTION SYSTEM

1.1 BLACK STEEL PIPE SCH.#40 
(ASTM.A53 GRADE A) SEAM

 - Dia 4" 2.00       m.

 - Dia 3" 24.00      m.

 - Dia 2 1/2" 14.00      m.

 - Dia 2" 10.00      m.



 แบบ ปร.4

โครงการ งานกอ่สร้างและปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และเคมภีณัฑ์    องค์การเภสัชกรรม  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
สถานทีก่อ่สร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมภีณัฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม

ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค  แพลน เทคโนโลย ี  จ ากัด วันที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สขุาภบิาล

แบบเลขที ่1-08-AF00-SN01 REV.01 และ REV 02 /01-08-AF34-SN01 REV.01  

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดแุละแรงงาน

 - Dia 1 1/2" 19.00      m.

 - Dia 1 1/4" 10.00      m.

 - Dia 1" 123.00    m.

 - ข้อต่อ อปุกรณ์ท่อ 1.00       Lot

 - เหล็กยึด 1.00       Lot

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ 1.00       Lot

 - ทาสีท่อดับเพลิง 1.00       Lot

1.2 SPRINKLER HEAD : PENDENT 44.00      Set

1.3 CLEAN AGENT NON CFC FIRE EXTINGUISHER 10LBS. 2.00       Set

รวมรายการ 5.3 หมวดงานระบบสขุาภบิาล (ส านักงาน ชั น 3)

รวมรายการที5่  หมวดงานสขุาภบิาล

รวมราคาค่าก่อสร้างงาน สขุาภบิาล



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม วันที่ 13 เดือน กันยายน 2565

1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC)

1.1 AIR HANDING UNIT
AHU-1/15 Cap. 3,260 CFM 1 หน่วย
AHU-1/16 Cap. 4,800 CFM 1 หน่วย
AHU-3/1 Cap. 2,290 CFM 1 หน่วย
AHU-3/2 Cap. 5,900 CFM 1 หน่วย
AHU-3/3 Cap. 6,670 CFM 1 หน่วย
Heat Recovery Unit
HRU-3/1 Heating Cap. 15 kw 1 หน่วย
HRU-3/2 Heating Cap. 35 kw 1 หน่วย
HRU-3/3 Heating Cap. 40 kw 1 หน่วย

1.2 Fan Coil Unit (Chilled Water Coil)

FCU-301  Cap. 19,900 Btu/hr                 '' Ceiling Mounted Cassett Type'' 1 หน่วย

1.3 Fan Coil Unit (Refrigerant Coil) R-32
FCU-C-101  Cap. 18,000 Btu/hr                        '' Wall Mounted Type'' 1 หน่วย

FCU-C-102/1-2  Cap. 24,000 Btu/hr                 '' Wall Mounted Type'' 2 หน่วย

EXHAUST FAN (Double Skin Type)

EF-101 Cap. 3,260 CFM                            ''Plug Fan'' 1 หน่วย
EF-102 Cap. 4,800 CFM                             ''Plug Fan'' 1 หน่วย
EF-103 Cap. 400 CFM                                ''Plug Fan'' 1 หน่วย
EF-3/1 Cap. 2,290 CFM                             ''Plug Fan'' 1 หน่วย
EF-3/2 Cap. 1,217 CFM                             ''Plug Fan'' 1 หน่วย
EF-3/4 Cap. 2,220 CFM                             ''Plug Fan'' 1 หน่วย

EXHAUST FAN (Ceiling Mounted Type)
EF-C-101 Cap. 50 CFM                               1 หน่วย
EF-C-102/1-2 Cap. 150 CFM                               2 หน่วย
EF-C-104/1-3 Cap. 80 CFM                               3 หน่วย

EXHAUST FAN (High-Pressure Industrial Type)
EF-C-103  Cap. 1,500 CFM                               1 หน่วย

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดซ้ือ)

ล าดับ หน่วยรายการ จ านวน  ราคาวัสดุ รวมราคาคาวัสดุ



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม วันที่ 13 เดือน กันยายน 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดซ้ือ)

ล าดับ หน่วยรายการ จ านวน  ราคาวัสดุ รวมราคาคาวัสดุ

EXHAUST FAN (Centrifugal Type)
EF-301  Cap. 750 CFM                               1 หน่วย
EF-302  Cap. 850 CFM                               1 หน่วย

รวมรายการที่ 1

2 เครือ่งดูดฝุ่นส าหรับการผลิต

Pharmaceutical Dust Collector  air flow ขนาดไม่น้อยกว่า 540 cfm 1 ชุด

Pharmaceutical Dust Collector  air flow ขนาดไม่น้อยกว่า 360 cfm 1 ชุด

รวมรายการที่ 2

3 BAS Software 1 ชุด

  Desigo CC / Support 21 CFR part 11

  Computer + 27" Monitor LCD + Software Window 10 Adobe Acrobat

  SQL Server

  UPS

  Network Switch

รวมรายการที่ 3

รวมราคางานวิศวกรรมเครือ่งกล

3 งานสถาปัตยกรรม

ซิงค์ล้างจานแบบต้ีงพื้น หลุมเดียว รวมก็อกน้ า 2 ชุด

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาไขว้ ขนาด 60 x 120 x 75 CM พร้อมเก้าอี้นั่ง 15 ชุด

รวมราคางานสถาปัตยกรรม

4 งานสุขาภิบาล

ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ปริมาตร 20 ลิตร 1 ชุด

รวมราคางานสุขาภิบาล



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม วันที่ 13 เดือน กันยายน 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดซ้ือ)

ล าดับ หน่วยรายการ จ านวน  ราคาวัสดุ รวมราคาคาวัสดุ

5 งานไฟฟ้า-สื่อสาร

UPS 1,500VA 1 ชุด

UPS 600VA 2 ชุด

 Generator  Open Type

- Prime Rating 500kVA. 400V 50Hz. Pf. 0.8

- Test & Commissionning
1 ชุด

Fuel System

- Complete Manual & Auto oil Pump

- Day tank 12 hr & Piping 

- Fuel

1 ชุด

รวมราคางานไฟฟ้า-สื่อสาร

6.1 เครือ่งส่งลมเย็น

 - AHU-O3-1 1.00         Set

 - AHU-O3-2 1.00         Set

 - AHU-O3-3 1.00         Set

 - FCU-O3-1 1.00         Set

 - FCU-O3-2 1.00         Set

 - FCU-O3-3 1.00         Set

 - FCU-O3-4 1.00         Set

 - FCU-O3-5 1.00         Set

 - FCU-O3-6 1.00         Set

 - FCU-O3-7 1.00         Set

 - FCU-O3-8 1.00         Set

6.2 พัดลมระบายอากาศ

 - EF-03-1 1.00         Set



โครงการ ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบบ ปร.4 

สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี  จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม วันที่ 13 เดือน กันยายน 2565

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดซ้ือ)

ล าดับ หน่วยรายการ จ านวน  ราคาวัสดุ รวมราคาคาวัสดุ

 - EF-03-2 1.00         Set

 - EF-03-3 1.00         Set

 - EF-03-4 1.00         Set

 - EF-03-5 1.00         Set

 - EF-03-6 1.00         Set

 - EF-03-7 1.00         Set

 - EF-03-8 1.00         Set

 - EF-03-9 1.00         Set

 - EF-03-10 1.00         Set

 - EF-03-11 1.00         Set

 - EF-03-12 1.00         Set

รวมราคางาน 6.1-6.2

รวมรายการ (1-6) ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

รวมราคาครุภัณฑ์จัดซ้ือ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)



โครงการ แบบ ปร.4 (พ)
แบบเลขที่ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพฒันาอุตสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพฒันาอุตสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรมวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

1 16.00 วนั

2  - Testing and Commissioning

  Discuss and Approve

  System Configation

  Panel Design and Drawing

  DDC Pragramming

  Create Graphic

  Commissioning

งานระบบทุกระบบ

3 Sheet pile 1.00 งาน

4 7 เดือน

5 7 เดือน

6 รถ Mobile Crane 1 วัน

รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ 

ค่ารถขนส่งคนงานระหวา่งสถานที่ก่อสร้าง-ที่พกั

ค่างานนั่งร้านเหล็ก มาตรฐาน สูง 1.70

สถานที่ก่อสรา้ง  องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบุรี จังหวดัปทุมธานี

ค่ารถเครนขนาด 55 ตัน

1.00 งาน

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเปน็ต้องม)ี

ล าดับ รายการ หน่วยจ านวน
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสรา้ง)

ก่อสร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิ่มของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธญัญบุรี จังหวดัปทุมธานี



โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง   องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบรุี จงัหวดัปทุมธานี

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

ประมาณการโดย  บริษัทฟาร์มาแฟค  แพลน  เทคโนโลย ี จ ากดั& แผนกออกแบบและพฒันาอตุสาหกรรม วนัที่ 13 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565

1 เหตผุลและความจ าเปน็ที่ตอ้งมีค่าใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดฯ รายการน้ี

  1.1  ค่ารถเครนขนาด 55  ตัน ยก AHUและอปุกรณ์เคร่ืองจกัรครุภัณฑ์ อื่นๆ

เหตผุล  เนื่องจาก ในการติดต้ัง AHU  ต้องมีการยก เคร่ือง AHU  และอปุกรณ์เคร่ืองจกัรครุภัณฑ์อื่นๆ ขึ้นส าหรับในการติดต้ัง ไว้ที่ชั้นดาดฟา้หลังจากที่ท าการส่งมอบพืน้ที่

            จงึมีความจ าเป็นต้องใชร้ถเครน  ขนาด 55 ตัน ในการติดต้ัง รวมทั้งอปุกรณ์เคร่ืองจกัรครุภัณฑ์อื่นๆที่ต้องติดต้ังในโครงการ

  1.2  ค่า Engineering and Commissioning

เหตผุล   เนื่องจากต้องมีการทดสอบระบบอากาศว่าตรงตามขอ้ก าหนดที่ก าหนดไว้

  1.3  ค่า Sheet pile

เหตผุล   เนื่องจากต้องมีการกนัดินพงัของบ่อน้ าส ารองเพือ่ไม่ให่โครงสร้างรอบงานบ่อน้ าเสียหาย

 1.4 ค่ารถขนส่งคนงานระหว่างสถานที่กอ่สร้าง-ที่พกั

 เหตผุล  เนื่องจากไม่อนุญาตให้พกัในเขตพืน้ที่กอ่สร้างและภายในองค์การเภสัชกรรม

 1.5 ค่านั่งร้านเหล็ก

 เหตผุล  พืน้ที่กอ่สร้าง มีการกอ่ผนังสูงเกนิ 3 เมตร และท างานในพืน้ที่อาคารที่มีความสูง พืน้ถงึท้องพืน้ 5.2 เมตร

1.6 ค่า mobile crane

 เหตผุล  ติดต้ัง Generator

2 รายละเอียดการค านวณ

ที่ จ านวน  หน่วย ราคาตอ่หน่วย หมายเหตุ

1 15 วัน

2 1.00 งาน

3 Sheet pile 1.00 งาน

4 ค่ารถขนส่งคนงานระหว่างสถานที่กอ่สร้าง-ที่พกั 7 เดือน

5 ค่างานนั่งร้านเหล็ก มาตรฐาน สูง 1.70 7 เดือน

6 1 วนั

ใชร้ถเครนยก chiller ขึ้นติดต้ังที่ชั้นลอยและอปุกรณ์เคร่ืองจกัรครุภัณฑ์ อื่นๆ   

แบบแสดงรายการค านวณและเหตุผลความจ าเปน็
(ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด)

กอ่สร้าง และ ปรับปรุงส่วนเพิม่ของโรงงานผลิตยา และ เคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา  บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลย ี จ ากัด & แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวศิวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม องค์การเภสัชกรรม

รายการการค่าใช้จา่ย

Testing and Commissioning

รถ Mobile Crane

หน่วย : บาทค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%)

รวมราคาค่าใช้จา่ยพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แล้ว)

รวมราคาค่าใช้จา่ยพิเศษ


