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บทท่ี 1 

ข้อก าหนดและขอบเขตทั่วไป 

(General Terms and Conditions) 
 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไปและเงื่อนไขเบื้องต้น 
1.1 ค านิยาม 

ในเงื่อนไขของสัญญาและในเอกสารอ่ืนซึ่งประกอบเป็นส่วนของสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารให้มี
ความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเอกสาร 
ก. งานในสัญญา หมายถึง งานก่อสร้าง ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ตามระบุในรายละเอียดข้อ 3 สรุปงานในสัญญา 
ข. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเจ้าของงานก่อสร้างในสัญญานี้ และมีอ านาจตามที่ระบุใน

สัญญา 
ค. ผู้รับจ้าง หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมาย ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ที่ลงนามในสัญญา ส าหรับการก่อสร้าง

ในสัญญานี้และรวมทั้งตัวแทน หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ 
ง. ผู้รับจ้างช่วง หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่ได้รับจ้างปฏิบัติงาน หรือส่วนของงานกับผู้รับจ้าง

โดยตรง หรือท าสัญญารับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างช่วงต่อจากผู้รับจ้าง 
จ. งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆที่ได้ระบุและปรากฏอยู่ในแบบส าหรับก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และ

เอกสารสัญญา รวมทั้งงานประกอบแบบอ่ืนๆ ที่มิได้เป็นสาระส าคัญท่ีอาจไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในแบบ
ส าหรับก่อสร้าง และรายการประกอบแบบและสัญญา 

ฉ. ผู้ออกแบบ หมายถึง ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการตีความและแก้ไขปัญหาให้ได้มาซึ่งความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานและความต้องการเฉพาะ บนพ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในแต่ละวิชาชีพ 

ช. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ประจ าหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้เป็นผู้
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารของงานในสัญญานี้  

ซ. คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าจ้าง เพื่อท าหน้าที่ตรวจ
การจ้างของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบส าหรับก่อสร้าง รายการประกอบแบบและเอกสารสัญญา 

ฌ. แบบส าหรับก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) หมายถึง แบบส าหรับก่อสร้างที่ใช้ประกอบในการท าสัญญาจ้างเหมางาน
ก่อสร้าง และแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งแบบก่อสร้างอ่ืนๆ 
ที่อาจจัดท าขึ้นในขณะก่อสร้าง เมื่อปรากฏว่าแบบก่อสร้างตามสัญญาแสดงรายละเอียดไว้ ไม่ชัดเจนพอ 
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ญ. รายการประกอบแบบ หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่ก าหนดและควบคุมคุณลักษณะคุณสมบัติ 

คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมือการปฏิบัติงาน วิธีการ กฎข้อบังคับ และ ข้อตกลงต่างๆ ที่เก่ียวกับงาน
ก่อสร้างที่ไม่ปรากฏ หรือมีปรากฏในแบบส าหรับก่อสร้างตามสัญญานี้ 

ฎ. การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
1.2 สิทธิและหน้าที่ของสถาปนิก วิศวกรและผู้ควบคุมงาน 

ก. สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิและหน้าที่ให้ค าแนะน า ตรวจและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการ
สัญญา และข้อตกลงตามที่ผู้ว่าจ้างจะมอบหมายหน้าที่พิเศษในการด าเนินงานก่อสร้าง และมีสิทธิหน้าที่ตาม
ระบุไว้ในรายการประกอบแบบนี้ 

ข. สถาปนิก และวิศวกรมีสิทธิที่จะสั่งให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมีสิทธิสังแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบ รายการประกอบแบบและข้อตกลงตามสัญญา 

ค. สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิสั่งให้ยับยั้งหรือหยุดงานในเมื่อพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่ถูกต้องตาม
หลักวิขาหรือจะเป็นผลเสียหายแก่งานก่อสร้างตามสัญญา ในกรณีหน้าที่ของสถาปนิก และวิศวกรในการ
ก่อสร้างรายนี้สิ้นสุดลง และหากผู้ว่าจ้างแต่งตั้งสถาปนิกหรือวิศวกรผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทนสถาปนิด หรือ
วิศวกรนั้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกันกับสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าวนี้ 

ง. สถาปนิกและวิศวกร มีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้แทนสถาปนิก และวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานประจ าให้ท าการควบคุม
การก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างง และผู้แทนสถาปนิกและวิศวกรมีสิทธิ และหน้าที่
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ และรายการก่อสร้างและตามค าสั่งของสถาปนิกและวิศวกร ในกรณีที่งาน
ก่อสร้างไม่เรียบร้อย ผิดจากแบบและรายการประกอบแบบหรือเป็นปัญหาแก่ผู้แทนของสถาปนิกและวิศวกร 
หรือผู้ควบคุมงานประจ ามีอ านาจสั่งระงับงานตามลักษณะความจ าเป็นขงงานนั้นได้ชั่วคราวและแจ้งให้
สถาปนิกและวิศวกรทราบทันที ที่ได้สั่งระงับงานดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ให้ถือค าวินิจฉัยของสถาปนิกและวิศวกรเป็น
ข้อชี้ขาด 

1.3 การตรวจสอบแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบตลอดจนปัญหาต่างๆ ว่ามีความ

ถูกต้องตามหลักวิชาการเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหา ความขัดแย้ง ความคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน
หรือไม่ ปรากฏในแบบรูปและรายการประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้
รับจ้างมีสถาปนิกและวิศวกรของบริษัท ถ้ามีสวนหนึ่งส่วนใดแสดงถึงความไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้าง
รีบแจ้งพร้อมทั้งเสนอรายละเอียดไปให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ ฉะนั้น ถ้าในระหว่างการก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งๆ
ทีผู้รับจ้างได้กรท าตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบแล้วก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้ว่าจ้างต้องอยู่ในภาวะที่
ต้องรับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขจนเป็นที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
ผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ ในกรณีที่ได้แจ้งรายละเอียดของความไม่ถูกต้องให้ผู้รับจ้างและผู้ออกแบบทราบ
แล้ว และผู้ออกแบบยืนยันให้ด าเนินการก่อสร้างไปตามแบบก่อสร้างเดิม 
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1.4 ความคลาดเคลื่อนในแบบแปลน รายการประกอบแบบ และการแก้ไข 

ก. แบบรูปและรายการประกอบแบบ มีไว้เพ่ือความสะดวกของผู้รับจ้างในการที่จะด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ความขาดตกบกพร่องและความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างท าการก่อสร้างต่างๆ ที่ระบุไว้ให้เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ ด้วย
ความมั่นคง แข็งแรง และถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น หากมีงานใดที่จะต้องท าเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ความคลาดเคลื่อน ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดของแบบรูป หรือรายการประกอบแบบแล้ว 
ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

ข. สิ่งใดที่สงสัยว่า จะมีการคลาดเคลื่อนหรือแบบรูป และรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากสถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยได้ และผู้รบจ้างจะต้องท ากาแก้ไข และด าเนินการ
ก่อสร้างตามค าวินิจฉัยได้ และผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไข และด าเนินการก่อสร้างตามค าวินิจฉัยนั้นทันที 
โดยไม่คิดเงินและเวลาเพ่ิม จากที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

ค. สิ่งใดที่มิได้กล่าวไว้ในแบบรูป และรายการประกอบแบบ แต่เป็นส่วนที่จ าเป็นที่จะต้องกระท าเพ่ือให้งาน
ส าเร็จบริบูรณ์โดยรวดเร็วด้วยดี และถูกต้องตามหลักวิชาการหรือหลักวิชาช่างให้ถือเป็นส่วนที่ผู้รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องยอมท างานนั้นๆให้ โดยไม่คิดเรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆท้ังสิ้น 

ง. สิ่งใดที่ก าหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการประกอบแบบแล้ว แต่ในทางปฏิบัติงาน ช่างไม่อาจะระบุไว้ได้
ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้งรูปร่างลักษณะ และสิ่งปลีกย่อยต่างๆตลอดจนรูปแบบขยาย
รายการละเอียด เป็นต้น สถาปนิกและวิศวกร จะชี้แจงอธิบายรายละเอียดให้ ขณะพาดูสถานที่ หรือขณะท า
การก่อสร้าง การชี้แจงรายละเอียดนี้ ถือเป็นส่วนประกอบของแบบรูป และรายการประกอบแบบครั้งนี้ด้วย 

1.5 พิกัด ระยะ และมาตราส่วนต่างๆ 
ก. ระยะและมาตราส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง ให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นส าคัญ การวัดระยะจากแบบ

ก่อสร้างโดยตรง อาจท าให้เกิดความผิดพลาดขขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ออกแบบ เพ่ือพิจารณา
ตัดสินก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างส่วนนั้น 

ข. ให้ถือระดับถนนเดิมในโครงการ เท่ากับ ±0.00 เมตร 
ค. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งช่างช านาญในการวางแนว และระดับ

มาประจ าที่หน่วยงานก่อสร้าง ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจตรวจสอบพิกัดและระยะให้
ถูกต้องตามระบุในแบบก่อสร้างอยู่เสมอ และทุกครั้งที่ก่อสร้างชั้นต่อไป หรือเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นว่าจ าเป็น 
พร้อมทั้งในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องวางแนว และต าแหน่งที่แน่นอนของแผงและผนังต่างๆ เพ่ือเป็น
แนวและต าแหน่งหลักส าหรับการก่อสร้างรายละเอียดต่างๆ 
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1.6 การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบดูสถานที่ และส ารวจบริเวณที่จะท าการก่อสร้างเพ่ือศึกษาสภาพต่างๆ 
และข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพ และลักษณะพ้ืนที่ ระดับน้ า และสิ่งกีดขวาง ถนน และการขนส่งสิ่งสาธารณูปโภค 
การจัดหาและเก็บวัสดุ และข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาการท า SITE WORK ต่างๆ 
รวมทั้งเพ่ือประกอบในการคิดราคาค่างาน และการท างาน ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวที่ปรากฎอยู่ในแบบ
ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างไม่ว่าโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ให้ถือ
ว่าเป็นเพียงการชี้แนะเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเอง จะถือความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล เป็นข้ออ้างในการบอกปัดรับผิดตามสัญญา และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้ 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบเขตที่ให้แน่นอน และจัดวางผัง วางแนวอาณาเขตอาคารที่จะก่อสร้าง รวมทั้งวาง
ระดับด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งช่างที่มีความช านาญ แล้วท าแบบก่อสร้าง  
(Shop drawing) เสนอรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงความคลาดเคลื่อน หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนการด าเนินงานขั้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรักษาหมุดรังวัดไว้เป็ นอย่างดี และ
มั่นคง แข็งแรงเพียงพอมิให้มีการกระทบกระเทือน คลาดเคลื่อนหรือเสียหาย ตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพ่ือใช้
ตรวจสอบแนวระยะและระดับต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสัญญา 

ค. งานก่อสร้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงของดินและอาคารข้างเคียง (Stability) ผู้รับจ้างจะต้องค านึงถึงความมั่นคง  
(Stability)  อันเนื่องมาจากการขุด  (Excavation)  เช่น ความลึกของการขุด  น้ าหนักกดทับ  (Surcharge 
loading)   ปริมาณน้ าฝน  การป้องกันน้ าท่วม การท าฐานราก  ขั้นตอนการก่อสร้าง  การกองวัสดุ  การ
ท างานของเครื่องจักรและยานพาหนะ เป็นต้น  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายเนื่องจากการขุด  หรือการขาดการ
ป้องกันที่ดี  ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมแก้ไข  โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

ง. การสูบน้ า การระบายน้ า  และการป้องกันการน้ าท่วม 
ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานการป้องกันน้ าท่วม  การระบายน้ าออกจากบริเวณก่อสร้าง
ให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดระบบระบายน้ าชั่วคราวถ้าหากจ าเป็น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อสาธารณะโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

จ. ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาพิจารณาการท า Site Work ต่างๆ การจัดตั้งที่พักคนงานอาคารส านักงาน โรงเก็บพัสดุ 
ฯลฯ ที่จะจัดสร้างในบริเวณก่อสร้าง โดยจัดท าผังแสดง และยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพ่ือการพิจารณา
เห็นชอบเสียก่อน ก่อนที่จะด าเนินการขั้นต่อไป 

ฉ. ผู้รับจ้าง จะต้องหาวิธีการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงรวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และจะต้องจัดให้มีการประกันภัยในระหว่างการ
ก่อสร้าง แบบ ALL RISK INSURANCE โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สิน ลูกจ้าง และบุคคลอ่ืน หากมีข้อเสียหาย
เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 
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ช. การดูแลต้นไม ้

ช.1  ในขณะรื้อถอน  หากมีต้นไม้อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคกีดขวางการก่อสร้าง  ให้ด าเนินการ
ขุดย้ายออกจากบริเวณก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน  โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้
รับจ้าง 

ช.2  ให้ผู้รับจ้างระวังรักษาและดูแล  ระมัดระวังต้นไม้ที่อยู่รอบบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
อาคาร  โดยจัดการป้องกันหรือออกค าสั่งห้ามคนงานของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ ตัดกิ่งหรือล า
ต้น  ขุด ตอกตะปู หรือท าอันตรายใด ๆ แก่ต้นไม้ในบริเวณก่อสร้าง หากมีต้นไม้เสียหายจากการ
ด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว  ผู้รับจ้างจะต้องจัดการปลูกต้นไม้ให้เหมือนเดิม โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้
รับจ้าง 

ซ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าทางชั่วคราวเข้าสถานที่ก่อสร้าง และจะต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ตลอดจน
เสร็จงานในสัญญา 

1.7 ความปลอดภัย 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาตรการในการดูแล และรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลต่างๆ ของผู้รับจ้างเอง และ

บุคคลต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งบุคคลต่างๆ ของผู้ออกแบบที่ประจ าอยู่ในที่ก่อสร้าง ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ได้รับ
อนุญาตเข้ามาเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง โดยให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (SAFETY OFFICER) ไว้ประจ า
หน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องหาอุปกรณ์และยาต่างๆ ส าหรับการปฐมพยาบาลขั้นต้นประจ าอยู่ในสถานที่
ก่อสร้างด้วย  หากมีความเสียหายอันตรายหรือการเรียกร้องด าเนินคดีใด ๆ ซึ่งเกิดกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  
อันเกิดขึน้จากหรือเกิดขึ้นจาก  หรือเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานตามหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้น  หรือ
เกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่อและความเพิกเฉย  หรือบกพร่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบต้องรับชดใช้เงินค่ารักษา  ค่าเสียหายตามการเรียกร้องนั้นโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 

1.8 การเตรียมบุคลากร 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบดูสถานที่ และส ารวจบริเวณที่จะท าการก่อสร้างเพ่ือศึกษาสภาพต่างๆ 

และข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพ และลักษณะพ้ืนที่ ระดับน้ า และสิ่งกีดขวาง ถนน และการขนส่งสิ่งสาธารณูปโภค 
การจัดหาและเก็บวัสดุ และข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาการท า SITE WORK ต่างๆ 
รวมทั้งเพ่ือประกอบในการคิดราคาค่างาน และการท างาน ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวที่ปรากฎอยู่ในแบบ
ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างไม่ว่าโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ให้ถือ
ว่าเป็นเพียงการชี้แนะเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเอง จะถือความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล เป็นข้ออ้างในการบอกปัดรับผิดตามสัญญา และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้ 
ก.1 ผู้บริหารและวางแผนงานก่อสร้าง 
ก.2  ผู้บริหารวัสดุก่อสร้าง 
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ก.3  ผู้ควบคุมงานในสาขาต่างๆ ซึ่งจะต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 

ก.3.1 เป็นสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  (กส.) ประเภทภาคีขึ้นไป หรือเป็น
วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)  ประเภทสามัญขึ้นไป 

ก.3.2 เป็นผู้ที่เคยผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่และมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมาเป็นอย่างด ี
ก.3.3 เป็นผู้ที่มีประวัติการท างานดี  มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นอย่างดี 

และให้ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ก.3.4  ต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดี เข้ากันกับผู้ร่วมงานคนอ่ืนได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการ

ด าเนินงานก่อสร้างกับทุกฝ่ายด้วยดี 
ข. ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาคนงานมาด าเนินงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆ และผู้รับจ้างจะต้อง

ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่า บุคลากรของผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวบุคลลใหม่จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวิศวกรและสถาปนิกเพ่ือเป็นผู้ควบคุมงาน การก่อสร้างให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ 
และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างและจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมเป็นผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างยื่นต่อเทศบาล ที่ว่าการเขต หรือกรุงเทพมหานคร จนกว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะแล้วเสร็จ 

1.9 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานในรูป C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) หรือตารางด าเนินงาน

ก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) แสดงระยะเวลาและล าดับในการด าเนินงานก่อสร้าง แต่ละประเภทของงานให้
ละเอียด ตรงตามระยะเวลาในอายุสัญญา พร้อมทั้งจัดท าล าดับการประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ ด้วย ถ้า
หากว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนงานการท างานใหม่
ตามท่ีผู้ควบคุมงานร้องขอ 

ข. การจัดท าแผนปฏิบัติงาน จะต้องท าเสนอต่อผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา
ก่อสร้าง และต้องให้ค าชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลแก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้อง
เซ็นชื่อรับรองแผนปฏิบัติงานนี้ และยื่นแผนปฏิบัติงาน และการที่ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างได้ให้ความเห็นชอบ
ในแผนงานนั้นก็ดี ไม่เป็นการพ้นไปจากความรับผิดชอบแต่อย่างใดของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ประสานงานต่างๆ กับผู้รับจ้างอ่ืนๆ หากมีข้อบกพร่องล่าช้า หรือเสียหายแก่งานก่อสร้าง เนื่องมาจากการไม่
สนใจติดตาม หรือมิได้เตรียมงานไว้อย่างพร้อมมูลหรือถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด และ
จะขอต่ออายุสัญญาเพ่ิมไม่ได้ 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตารางการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งแจ้งก าหนดเวลาในการควบคุมงานของสถาปนิก และ
วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้าง เพ่ือให้สถาปนิกพิจารณาอนุมัติ และจะต้องให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจ า
ตามคุณวุฒิที่ระบุในข้อ 1ก-7 ก3.  และตามตารางที่อนุมัติอย่างเคร่งครัดที่สุด  มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญา 
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ง. ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนผัง แสดงแผนปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง จะต้องบันทึกการท างาน

ที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับที่ได้วางไว้ก่อน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอน และวัดผลการด าเนินงาน
ก่อสร้างได้ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

จ. หากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเห็นว่าจ าเป็นจะต้องจัดปรับแผนปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับกาลเวลา และ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้ควบคุม
งาน และผู้ว่าจ้างพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานแทนแผนงานเดิมทันที 

1.10  การวางผัง 
ก. หมุดอ้างอิงระดับที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
ข. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ช านาญการส ารวจพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือในการวางผังก่อสร้าง และจะต้องอยู่ประจ า

จนก่อสร้างแล้วเสร็จ  โดยจะต้องจัดท าแผนผังหมุดอ้างอิง  แนวอ้างอิงต่าง ๆ  ลงในแบบราย ละเอียดบริเวณ  
ส่งให้ผู้ควบคุมงานเก็บไว้เป็นหลักฐานใช้งานต่อไป  โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการวางผังดังกล่าว   รวมทั้ง
ให้ระดับอ้างอิงกับผู้รับจ้างรายอื่น ๆ ด้วย 

ค. การวางผังต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว  ผู้รับจ้างจึงจะท าการก่อสร้างงานต่อไปได้ 
1.11  คุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์ 

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชิ้นทุกชนิดที่น ามาใช้ในงานก่อสร้างนี้ จะต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพตรงตามที่
ก าหนดหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ โดยวัสดุจะต้องไม่มี
รอยช ารุดหรือเสียหาย แตกร้าว และวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาเก็บไว้ในสถานที่ก่อสร้างเพ่ือใช้ในการก่อสร้างนี้ ผู้รับ
จ้างจะต้องจัดกองวาง หรือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย และเหมาะสม มิให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพตาม
ข้อก าหนด หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถ้าปรากฏว่าเกิดการช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ผู้รับ
จ้างจะต้องรีบน าวัสดุดังกล่าวออกไปนอกบริเวณก่อสร้างให้หมดทันที และจะต้องรีบจัดหาของใหม่เข้ามาทดแทน
ในทนัที ตามท่ีผู้ควบคุมงานได้สั่งการ 

1.12  การป้องกันความเสียหาย 
ผู้รับจ้างจะต้องดูแล รักษาและด าเนินการป้องกันวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้างมิให้ได้รับความเสียหายใดๆ 

จนกว่าจะส่งมอบงาน และการที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับเพ่ือจ่ายค่าจ้างตามงวดงานต่างๆ ไม่ท าให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ
ดูแลรับผิดชอบในงานส่วนที่รับค่าจ้างไปแล้วแต่อย่างไร ผู้รับจ้างต้องดูแลรับผิดชอบต่องานนี้โดยตลอด เมื่อมีการ
เสียหายระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้ างต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะ
เรียกร้องสินจ้างเพิ่มเติม และขอต่ออายุสัญญาก่อสร้างไม่ได้ 
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1.13  การขอท างานนอกเวลานอกเหนือจากเวลาท างานปกติ 

การท างานอันมีลักษณะทางการช่างที่เมื่อท าไปแล้วเป็นการยาก หรือไม่อาจพิสูจน์ หรือตรวจสอบคุณภาพ 
ชนิดปริมาณ ส่วนผสม หรือวิธีปฏิบัติงานช่างโดยถูกต้องในภายหลัง เช่น การตอกเสาเข็ม การผสม และการเท
คอนกรีต การผสมและการทาสี หรือน้ ายาพิเศษอ่ืนๆ การบดอัดดิน การกลบหรือการตีบด ซึ่งจะต้องมีผู้ควบคุม
งาน คอยตรวจสอบเฝ้าดู หรือรู้เห็นในการด าเนินงานตลอดเวลา หากผู้รับจ้างประสงค์จะท างานที่ มีลักษณะ
ดังกล่าวในวรรคหนึ่งวรรคใดในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดงานตามประเพณีนิยม หรือนอกเหนือเวลาท างาน
ในวันท างานปกติ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะด าเนินงานได้ และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานในระยะเวลาดังกล่าวในอัตราชั่วโมงละ 200.- 
บาท/คน ส าหรับช่างเทคนิค และชั่วโมงละ 300-บาท/คน ส าหรับวิศวกร และในกรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนในข้อนี้ ผู้
ควบคุมงานมีสิทธิสั่งรื้อถอนหรือท าใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด หรือผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญา
ได ้

1.14  การท างานล่วงเลยก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยก าหนดตามสัญญาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง

จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ในระยะเวลาดังกล่าวในอัตรา
ค่าจ้างรายเดือนตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ผู้ควบคุมงาน) ของผู้ว่าจ้าง 

1.15  การประชุมประจ าโครงการ 
ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมประจ าโครงการเป็นประจ า เดือนละครั้ง โดยส่งบุคลากรผู้ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจ

แทนผู้รับจ้างในการร่วมพิจารณาปัญหา และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง การประชุมประจ า
โครงการจะด าเนินการโดยผู้ควบคุมงาน ข้อตกลงใดๆ ในการประชุมถือเป็นภาระผูกพันซึ่งทุกฝ่ายต้องมีต่อกัน ผู้
ควบคุมงานจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมประจ าโครงการ และจะเป็นผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม โดยผู้รับ
จ้างจะเป็นผู้ลงนามรับรองการประชุมเท่านั้น 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความเห็นว่า รายงานการประชุมไม่ตรงตามสาระการประชุม ผู้รับจ้างมีสิทธิโต้แย้งได้ใน
การประชุมครั้งต่อไป และข้อความโต้แย้งดังกล่าวจะบันทึกในรายงานการประชุมครั้งต่อไป ผู้ควบคุมงานจะเป็น
ผู้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องเก็บส าเนารายงานการประชุมไว้ประจ า
ส านักงานของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง 

 
 
 

 
 

8 of 43



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานโครงสร้างและวิศวกรรมโยธา 

Doc No.: 1708-SPEC-CV-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 9 of 11 

 

 

 

 
1.16  การจัดท ารายงาน 

รายงานประจ าวัน และรายงานประจ าเดือน (WORKS DAILY AND MONTHLY REPORTS) ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดท ารายงานประจ าวันตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน รายงานประจ าวันนี้จะต้อง
ประกอบด้วย 

ก. จ านวนคนในหน่วยงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 
ข. วัสดุที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามา และวัสดุที่ได้ใช้ไป 
ค. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง 
ง. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 
จ. อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 
ฉ. ค าสั่งของผู้ควบคุมงาน และค าสั่งการเปลี่ยนแปลงงาน 
ช. แบบส าหรับก่อสร้าง และแบบแก้ไขซึ่งได้รับจากผู้ควบคุมงาน 
ซ. เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ ผู้มาเยี่ยมเยียนหน่วยงานก่อสร้าง เป็นต้น รายการประจ าวัน จะต้อง

ส่งให้ผู้ควบคุมงานภายใน 24 ชั่วโมง ของวันใหม่เพ่ือตรวจและรับทราบ จ านวน 3 ชุด 
ฌ. ฌ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและส่งรายงานประจ าสัปดาห์ (WEEKLY REPORTS) ให้ผู้ควบคุมงาน 3 ชุด ตาม

แบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจ าวัน 
ตลอดจนข้อมูลอันเก่ียวกับความก้าวหน้าของงานในช่วงอาทิตย์ที่ท าได้ 

ญ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและส่งรายงานประจ าเดือน (MONTHLY REPORTS) ให้ผู้ควบคุมงาน 3 ชุด ตาม
แบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจ าวัน
ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละ
เดือนอย่างน้อย 6 รูป ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจ าเดือนให้ผู้ควบคุมงานภายในวันที่ 7 ของเดือน
ต่อไป 

1.17  อ่ืนๆ 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องไม่กระท าการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างใด ๆ  นอกจากได้รับค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

คณะกรรมการการตรวจการจ้าง 
ข. กรณีค้นพบวัตถุโบราณหรือทรัพย์สินอ่ืนใดในสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและส่งมอบไปยังผู้ว่าจ้าง 

โดยวัตถุดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง 
ค. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบัญญัติและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง หากมีการเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายชดเชย  ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยไม่มีข้อแม้เก่ียงงอนใดๆ ทั้งสิ้น 
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2.0 ขอบเขตของงาน และมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 รายละเอียดของงาน ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานฐานราก งานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานโลหะ  พุกเคมี และ
ส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งผู้รับจ้างต้องท าการก่อสร้าง ตกแต่ง และติดตั้งให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ
ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบทุกประการ 
2.1 สถาบันตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ หมายถึง สถาบันดังต่อไปนี้ 

ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ฉ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ช. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ซ. กองวิเคราะห์วิจัย กรมโยธาธิการ 
ฌ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ญ. สถาบันที่รับรองโดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ 

2.2 มาตรฐานที่ก าหนด 
 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบเพ่ือใช้อ้างอิง หรือเปรียบเทียบคุณภาพ หรือทดสอบ
วัสดุก่อสร้าง และวิธีการติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้ มีดังต่อไปนี้ 
ก. มอก. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ข. วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ค. ACI (AERICAN CONCRETE INSTITUTE) 
ง. AMCA (AIR MOVING AND CONDITIONING ASSOCIATION) 
จ. xARI (AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE) 
ฉ. ASA (AMERICAN STANDARD ASSOCIATION) 
ช. ASHRAE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING 

ENGINEERS, INC) 
ซ. ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) 
ฌ. ASSHO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICALS) 
ญ. ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL) 
ฎ. AWS (AMERICAN WELDIG SOCIETY) 
ฏ. BS. (BRITISH STANDARD) 
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ฐ. ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) 
ฑ. JIS (JAPANESS INDUSTRIAL STANDARD) 
ฒ. NEC (NATIONAL ELECTRICAL CODE) 
ณ. NEMA (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION) 
ด. MEA (METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITIY) 
ต. SMACNA (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATED INC.) 
ถ. TIS (THAI INDUSTRIAL STANDARD) 
ท. UL (UNDERWRITER’ S LABORATORIES) 
ธ. มาตรฐานอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอ่ืนๆ 
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บทท่ี 2 

งานดิน 

(Soil Work) 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ระดับให้ถือระดับตามแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก 
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องท าการวางผัง ก าหนดแนวและระดับของอาคารโดยถูกต้อง 
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าการรังวัดบริเวณและส่งผลการรังวัดให้ผู้คุมงาน เพ่ือเห็นชอบก่อนลงมือท าการก่อสร้าง 

2.0 ขอบเขตของงาน 
2.1 การขุดดินเพ่ือท าการก่อสร้างฐานรากและส่วนก่อสร้างใต้ดินอ่ืนๆ ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาวางแผนและจัดเตรียม

เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับด าเนินการขุดดิน  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการขุดดิน พร้อมการ
กรรมวิธีในการป้องกันการพังทลายของดินอันเนื่องมาจากบริเวณที่ขุด และการถมดิน กลับ จนถึงการบดอัดแน่น
อย่างละเอียด ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก่อนด าเนินการ 

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินออกให้ได้ขนาดที่ต้องการที่ได้แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และจะต้องด าเนินการด้วยความ
ประณีตเรียบร้อย 

2.3 ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าดินที่ขุดขึ้นมา มีคุณสมบัติสามารถใช้เป็นดินถมกลับได้ ผู้รับจ้างจะต้องขน
ย้ายน าดินไปกองไว้ในบริเวณที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติ โดยจะต้องจัดกองให้อยู่ในสภาพที่ ไม่กีดขวางการท างานหรือ
ทางระบายน้ าใดๆ และต้องไม่กองดินในลักษณะที่จะท าให้โครงสร้างเสียหาย 

2.4 ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายน าดินที่ไม่ต้องการ วัสดุอื่นๆ ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่าง ออกจากสถานที่ก่อสร้างทันท ี
2.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างขุดดินต่ ากว่าระดับที่ต้องการ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบสามารถสั่งการให้ผู้รับจ้างท าการถม

กลับให้ได้ระดับที่ต้องการด้วยทรายหยาบหรือคอนกรีตหยาบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบงาน
ทัง้สิ้น 

3.0 การป้องกัน 
3.1 รับจ้างจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคล หรือ ทรัพย์สิน 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยตรงในการเตรียมการป้องกัน และจ่ายชดเชยในกรณีที่เกิดการ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากงานขุดดินนี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่ในความเสียหายต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง 
เนื่องจากการพังทลายของดินในบริเวณท่ีขุดหรือถมดิน 
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4.0 การขุดดินรอบหัวเสาเข็ม และหลุมฐานราก 
4.1 การขุดดินรอบหัวเสาเข็ม ผู้รับจ้างต้องขุดด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเสาเข็มหากเกิดความ

เสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซม หรือเพ่ิม เสาเข็มใหม่แทนที่เสาเข็มที่
ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้การซ่อมแซมแก้ไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม ข้อก าหนดที่ผู้ออกแบบเห็นชอบ 

4.2 ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากการขุดดิน ที่มีต่อสิ่งทีไ่ม่คาดว่าจะมีอยู่ในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ผู้รับ
จ้างจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมสิ่งดังกล่าวให้ดีเรียบร้อย พร้อม ทั้งด าเนินการป้องกัน หรือแก้ไขโยกย้าย 
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาขึน้อีกในระหว่างการก่อสร้าง 
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บทท่ี 3 

งานเสาเข็ม 

(Spun Micropile ) 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนแรงงาน โรงงานและสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับการท า

เสาเข็มเจาะในต าแหน่งที่ระบุในแบบเสาเข็มเจาะด้วย 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เส้นผ่าศูนย์กลางต่อไปนี้  0.30 และ  0.25  เมตร ตามล าดับ 
1.3 ผู้รับจ้างจะหาเอกสารแสดงผลการเจาะส ารวจดินของบริเวณสถานที่ ที่จะท าการก่อสร้างเพ่ือใช้ประกอบในการ

ออกแบบได้ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างอาจจัดให้มีการส ารวจสถานที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมขึ้นแต่
ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

1.4 การรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดินซึ่งพบในระหว่างการปฏิบัติงาน (เช่น เข็มหัก บ่อเกรอะ เป็นต้น) อันเป็น
เหตุให้ติดตั้งเสาเข็มไม่ได้หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม งานไม้ งานถมดิน การกลบดินรอบเสาเข็มและ
งานอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องท าเม่ือเสร็จสมบูรณ์ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องท า โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 

1.5 จะไม่มีการคิดค่าเสียหายในกรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งเสาเข็มต้องทิ้งไว้ไม่ว่าจะเกิดจากอุปสรรคใดๆ 
1.6 ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ตรวจสอบต าแหน่งเสาเข็มในระหว่างด าเนินการและจะเป็นผู้รับรองขั้นสุดท้าย การรับรอง

ต าแหน่งเสาเข็มข้ันสุดท้ายจะกระท าเม่ือผู้รับจ้างได้ท าการขุดดินฐานรากในกรณีที่ตรวจพบว่า ต าแหน่งของเสาเข็ม
ผิดไปจากแบบเกินกว่าที่ก าหนดในรายละเอียด ซึ่งจ าเป็นจะต้องแก้ไขโครงสร้าง เพ่ือให้ได้ความแข็งแรงเหมือนเดิม 
ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้สั่งแก้ไขโดยจะแจ้งวิธีแก้ไขให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขดังกล่าว
ข้างต้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด 

1.7 ผู้รับจ้างต้องท า Shop Drawing เสนอแก่ผู้ว่าจ้างก่อนลงมือท างานเพ่ือพิจารณาและอนุมัติอย่างน้อย 7 วันก่อน  
1.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

เองทั้งหมดในการทดสอบและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ท าการทดสอบทุก ๆ 100 ต้นของเหล็กแต่ละขนาดในแต่ละรุ่น
เป็นอย่างน้อยหรือเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นควรและให้จัดส่งรายงานผลการทดสอบแก่ผู้ว่าจ้าง 

2.0 ขอบเขตของงาน 
2.1 ผู้รับจ้างจะต้องหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ ที่จ าเป็นใช้ในการก่อสร้างงานเสาเข็มท่ีระบุใน หมวดนี้ 
2.2 ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างเสาเข็มซึ่งสามารถรับน้ าหนักปลอดภัย ตามที่วิศวกรผู้ออกแบบก าหนดขนาด และจ านวน 

ของเสาเข็มตามระบ ุ
2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเสาเข็มดังรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้คือ 
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ก. เสาเข็มใช้ขนาดหน้าตัดตามที่ระบุในแบบ โดยมีความยาวเสาเข็ม ตามที่ผลเจาะ ส ารวจดินระบุ พร้อม SHOE 
เหล็ก และตอกให้ได้ระดับตามแบบ 

ข. ความยาวของเสาเข็มก าหนดในปลายเสาเข็มอยู่ระดับ ตามที่ผลเจาะส ารวจดินระบุ จากระดับดินเดิมซึ่ง
เท่ากับระดับ 0.00 ใน Soil Boring Test 

ค. หากพบว่าต้องใช้เสาเข็มยาวกว่าที่ก าหนด ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึน้เป็นของผู้รับจ้าง แต่หากใช้เสาเข็มที่มีความยาว
น้อยกว่า ตามท่ีผลเจาะส ารวจดินระบุ ผู้รับจ้างจะต้องคืน เงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

ง. ในบริเวณท่ีฐานรากอยู่ในบริเวณดินถม เสาเข็มจะต้องยาวกว่าที่ก าหนด ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนเป็นของผู้ว่าจ้าง 
2.4 หากแนวทางการติดตัง้เสาเข็มอยู่นอกเหนือจากท่ีระบุให้น าเสนอวิธีการให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัต ิ
2.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างขุดดินต่ ากว่าระดับที่ต้องการ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบสามารถสั่งการให้ผู้รับจ้างท าการถม

กลับให้ได้ระดับที่ต้องการด้วยทรายหยาบหรือคอนกรีตหยาบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบงาน
ทัง้สิ้น 

3.0 คุณลักษณะวัสดุ 
3.1 รายละเอียดทั่วไปของเสาเข็มสปันไมโครไพล์หรือเสาเข็ม “Spun Micropile” 

เสาเข็ม SPUN MICRO PILE ขนาด Ø 0.30 ม. สามารถรับน าหนักบรรทุกปลอดภัย 35 ตันต่อต้น และ 40 ตันต่อ
ต้น ตามแบบเสาเข็ม SPUN MICRO PILE ขนาด Ø 0.25 ม. สามารถรับน าหนักบรรทุกปลอดภัย 30 ตันต่อต้น 

ข้อมูลทางเทคนิคเบื้องต้นของเสาเข็มสปันไมโครไพล์  
ก. มีความแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้มาก หรือไม่น้อยกว่าท่อเหล็กท่ีใช้ในปัจจุบัน 
ข. คอนกรีตถูกท าให้แน่น (compaction) โดยการใช้แรงเหวี่ยงขนาด 30 G มวลคอนกรีตจึงมีมวลความ

หนาแน่นสูงมากกว่าเสาเข็มแบบอ่ืนๆทั่วไป จึงมีความทึบน้ าสูงและทนทานต่อการกรัดกร่อนจาก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีมาก 

ค. มีน้ าหนักเบา เนื่องจากมีรูปหน้าตัดแบบกลมกลวง 
ง. ผลิตออกมาเป็นท่อนสั้นๆ เพ่ือให้สามารถขนย้ายได้โดยง่ายโดยใช้แรงงานคน และสามารถขนย้ายเข้าสู่

สถานที่ท างานท่ีคับแคบได ้
จ. ออกแบบรอยต่อเชื่อมให้มีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าตัวเสาเข็ม สามารถเชื่อมต่อกันได้หลายท่อนจนได้ความ

ยาวที่ต้องการ โดยความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกไม่ลดลง 
ฉ. สามารถติดตั้งโดยใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มขนาดเล็ก ความสูงของปั้นจั่นไม่มากท าให้สามารถท างานในพ้ืนที่ใต้

หลังคาของอาคารเดิมได้โดยสะดวก 
ช. ในกรณีของงานเสริมความแข็งแรงของฐานราก สามารถติดตั้งได้โดยใช้ Hydraulic Jack 
ซ. มีคุณภาพสูงจนได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 397-2524 ในประเทศไทย 
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4.0 วิธีการด าเนินงาน 
4.1 บันทึกรายงาน หรือ REPORTเสาเข็ม 

บันทึกรายงานการท าเสาเข็ม 
ก. หมายเลขบ่งก ากับเสาเข็มแต่ละต้น 
ข. วันเวลาที่เจาะ ตลอดจนเวลาแล้วเสร็จ เวลาเริ่มเทคอนกรีต เวลาถอนท่อเหล็กชั่วคราวจนแล้วเสร็จ 
ค. ระดับดิน ระดับตัดหัวเข็ม ระดับความลึกปลายเสาเข็ม ความยาวของท่อเหล็ก ปลอกชั่วคราว 
ง. ความคลาดเคลื่อนของศูนย์เข็ม และระยะเบี่ยงเบนของเสาเข็มในแนวดิ่ง 
จ. รายละเอียดของชั้นดินที่เจาะลงไป 
ฉ. รายงานเหล็กเสริมในเสาเข็ม และปริมาณคอนกรีต 
ช. อุปสรรที่เกิดข้ึน หรือเหตุผิดปกติต่าง ๆ 
ซ. ค่าวินิจฉัย สั่งการ ของเจ้าหน้าที่อาคาร , วิศวกรผู้ออกแบบ , ผู้ควบคุมงานของเสาเข็มแต่ละต้น 

5.0 วิธีการทดสอบ 
5.1 การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม (Static Load Test) 

ก. ผู้รับจ้างท าเสาเข็ม ต้องด าเนินการทดสอบเสา Spun Micro Pile เข็มขนาด  0.30 ม. จ านวน 7 ต้น และ 
 0.25 ม. จ านวน 1 ต้น ณ สถานที่ก่อสร้างตามต าแหน่งที่ก าหนด โดยบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
พร้อมทั้งส่งรายงานผลการทดสอบเสาเข็มนั้น จ านวน 5 ชุด ต่อผู้ว่าจ้าง 

ข. วิธีการทดสอบการบรรทุกน้ าหนักของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM และตามการอนุมัติของผู้
ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้ 
วิธีการทดสอบการบรรทุกน้ าหนักของเสาเข็ม 
การทดสอบให้กระท าเป็น 2 ชุด 
ชุดแรก ให้บรรทุกน้ าหนักถึงค่าน้ าหนักบรรทุกออกแบบที่ค านวณไว้แล้วลดลงเหลือศูนย์ 
ชุดที่สอง ให้บรรทุกน้ าหนักใหม่จากศูนย์ถึง 2.0 เท่าของน้ าหนักบรรทุกออกแบบแล้วลดลงเหลือศูนย์ 
ชุดที่สาม ให้บรรทุกน้ าหนักใหม่จากศูนย์ถึง 2.5 เท่าของน้ าหนักบรรทุกออกแบบโดยวิธี Quick Test 
แล้วลดน้ าหนักบรรทุกลงเหลือศูนย์ ตามรายละเอียดการทดสอบดังต่อไปนี้ 
(1) จดบันทึกลักษณะรายละเอียดของเสาเข็มที่ทดสอบ 
(2) ในชุดแรกให้เพ่ิมน้ าหนักทดสอบเป็นจ านวนหนึ่งเท่าของค่าน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยที่ออกแบบไว้ 

โดยให้เพิ่มน้ าหนักเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 25%, 50%, 75%, 100% 
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(3) ในแต่ละขั้นของน้ าหนักที่เพ่ิม  ให้ใช้อัตราการเพ่ิมประมาณ 1 มม. ต่อนาทีอ่านค่าทรุดตัวของเข็มที่ 
1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 นาที และทุก ๆ 2 ชม. ให้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร 
เป็นอย่างน้อย 

(4) การเพ่ิมน้ าหนักแต่ละขั้นกระท าได้ต่อเมื่ออัตราการทรุดตัวลดลงถึง 0.25 มม. ต่อชั่วโมง แต่ต้องมี
เวลาของการบรรทุกน้ าหนักในขั้นนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 120 นาท ี

(5) ที่น้ าหนัก 100% ต้องรักษาน้ าหนักทดสอบไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
(6) ให้ลดน้ าหนักทดสอบทุก ๆ ชั่วโมง และเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 50%, 25%, 0% 
(7) บันทึกค่าคืนตัว (Rebound) ของเสาเข็มในข้อ 6. ที่ 1, 2, 4, 8, 15, 30, 45 และ 60 นาที แต่ที่

น้ าหนัก 0% ให้บันทึกต่อไปทุก ๆ ชั่วโมง จนกระท่ังค่าของการคืนตัวคงท่ี 
(8) ชุดที่สองให้เพ่ิมน้ าหนักทดสอบให้เป็นจ านวน 2.0 เท่า ของค่าน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยที่ออกแบบไว้ 

โดยให้เพิ่มน้ าหนักเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200% 
(9) อ่านค่าทรุดตัวของเสาเข็มท่ี 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 นาที และทุก ๆ 2 ชั่วโมง 
(10) การเพ่ิมน้ าหนักแต่ละขั้นกระท าได้ต่อเมื่ออัตราการทรุดตัวลดลงถึง 0.25 มม. ต่อชั่วโมง แต่ต้องมี

เวลาของการบรรทุกน้ าหนักไม่น้อยกว่า 120 นาที 
(11) ที่น้ าหนัก 200% ต้องรักษาน้ าหนักทดสอบไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
(12) ให้ลดน้ าหนักทดสอบทุก ๆ ชั่วโมง และเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 200%, 150%, 100%, 50% และ 0% 
(13) บันทึกค่าคืนตัวของเสาเข็มในข้อ 12. ที่ 1, 2, 4, 8, 15, 30, 45 และ 60 นาที แต่ที่น้ าหนัก  0% ให้

อ่านต่อไปทุก ๆ ชั่วโมง จนกระท่ังค่าของการคืนตัวคงท่ี 
ชุดที่สามให้เพ่ิมน้ าหนักโดยวิธี Quick Test เป็นขั้น ๆ ขั้นละ 25% ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงจนถึง 250% 
และลดลงถึงศูนย์ 

ค. การรายงานหลังจากที่การทดสอบการบรรทุกน้ าหนักได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการ
ทดสอบเสาเข็มนั้นต่อผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) รายละเอียดของเสาเข็ม และระเบียบการเจาะและหล่อเสาเข็ม 
(2) ตารางแสดงค่าน้ าหนักบรรทุก และการทรุดตัวที่อ่านได้ในระหว่างการบรรทุกและการลดน้ าหนักที่

กระท าบนเสาเข็ม 
(3) กราฟแสดงผลการทดลองในรูปความสัมพันธ์ระหว่างเวลา น้ าหนักบรรทุกการทรุดตัว 
(4) หมายเหตุเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ในระหว่างการทดสอบการบรรทุกน้ าหนักของเสาเข็ม 
(5) รายงานผลการทดสอบเสาเข็มจะต้องได้รับการลงนามรับรอง โดยวิศวกรของผู้รับจ้าง 
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ง. การยกเลิกการทดสอบเสาเข็ม ในกรณีที่การทดสอบเสาเข็มจ าเป็นต้องหยุดชะงักด้วยเหตุผลดังนี้ 
(1) แม่แรงหรือมาตรวัดช ารุด 
(2) การยึดกับเสาเข็มสมอไม่เพียงพอหรือไม่ม่ันคงพอ 
(3) หัวเสาเข็มร้าวหรือช ารุด 
(4) การตั้งระดับพ้ืนฐานไม่ถูกต้องหรือมีการกระทบกระเทือนต่อระดับและมาตรวัด ให้ยกเลิกการ

ทดสอบและผลการสอบนั้น ๆ เสียและด าเนินการทดสอบการบรรทุกน้ าหนักอีกชุดหนึ่งตาม
ค าแนะน าของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการนี้เองทั้งสิ้น 

5.2 การทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม ด้วยวิธี Dynamic Load Test 

ก. การทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็มตอกด้วยวิธีทางพลศาสตร์ 
การทดสอบแบบพลศาสตร์เป็นการทดสอบที่มีจุดประสงค์ที่ต้องการประเมินถึงความสามารถในการ

รับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักบรรทุกของการทรุดตัว (Load – 
settlement curve), การกระจายหน่วยแรงเสียดทานผิว (Skin friction resistance distribution), แรง
ต้านที่ปลายเข็ม (Toe resistance), ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile integrity) 
ส าหรับเสาเข็มตอกสามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ Initial Driving Monitoring และ Restrike test 
(1) Initial Driving Monitoring เป็นการทดสอบขณะที่ท าการตอกเสาเข็ม หน่วยแรงเค้นสูงสุด (แรงอัด

และแรงดึง), Blow Count สภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ความสามารถในการรับน้ าหนักของ
เสาเข็มด้วยวิธี Case Method สามารถตรวจสอบและบันทึกได้ในแต่ละครั้งของการตอกเข็ม การ
ทดสอบแบบนี้จะท าให้ทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึงป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
เสาเข็มในระหว่างการตอก ท าให้สามารถควบคุมงานตอกเสาเข็มให้ได้ตามข้อก าหนด 

(2) Restrike test เป็นการทดสอบที่ได้หลักการตอกเสาเข็มไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือท านายถึงก าลัง
รับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็มช่วงเวลาที่ใช้งาน โดยปกติก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็มจะเพ่ิมขึ้นตาม 
Soil set-up หรือ ระยะเวลาหลักการตอกเสาเข็ม ระยะเวลาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับลักษณะและ
คุณสมบัติของดิน 

ข. การเตรียมการทดสอบ 
ในการทดสอบแบบพลศาสตร์กับเสาเข็มตอก หัวเข็มจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรง

กระแทกได้ ถ้าหัวเสาเข็มมีความบกพร่องเล็กน้อยอยู่ก่อนแล้ว การทดสอบโดยปล่อยตุ้มน้ าหนักกระแทกหัว
เสาเข็ม อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับหัวเสาเข็มได้ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพหัวเสาเข็มก่อน บางกรณี
ส าหรับเสาเข็มตอกขนาดใหญ่ อาจจะใช้ตุ้มน้ าหนักขนาดใหญ่ การป้องกันมิให้เสาเข็มเกิดความเสียหายในระ
กว่างการทดสอบ อาจท าได้โดยจัดเตรียม Pile Cap ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สามารถที่จะต้านทาน
ความเค้นสูงได้ ผิวบนของหัวเข็มหรือ Pile Cap ควรจะเรียบและได้ระดับอยู่ในแนวราบ เพ่ือให้หน่วยแรงที่
เกิดจากการกระแทกของตุ้มน้ าหนักกระจายอย่างสม่ าเสมอ 
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ค. วิธีการทดสอบ 
(1) การติดตั้ง Strain transducer และ Accelerometer 

Strain transducer และ Accelerometer อย่างละ 2 ชุด จะถูกติดตั้งต าแหน่งบริเวณหัวเสาเข็ม
บนด้านตรงข้ามซึ่ งกันและกัน  ต าแหน่ งที่ ติดตั้ งจะต่ ากว่าหั ว เข็มประมาณ  1.5 เท่ าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม บางครั้งขั้นตอนการติดตั้งอาจจะมีความจ าเป็นต้องขุดดินบริเวณรอบ
เสาเข็ม ซึ่งจุดดังกล่าวควรจะสะอาดและปราศจากน้ าท่วมขัง 

(2) ต้มน้ าหนักและระยะยก 
ตุ้มน้ าหนักควรมีน้ าหนักอย่างน้อย 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักออกแบบบรรทุกประลัยของเสาเข็ม 
หรือมากกว่านั้นตุ้มน้ าหนักท่ีนิยมใช้ในการทดสอบ จะมีขนาด 4, 8 และ 20 ตัน ตามความเหมาะสม
ของขนาดเสาเข็มและก าลังรับน้ าหนัก 
ระยะยกเพ่ือปล่อยตุ้ม จะถูกก าหนดตามประสบการณ์ของวิศวกรผู้ช านาญในการทดสอบหรืออาจจะ
ค านวณได้โดยใช้โปรแกรม GRLWEAP (Wave Analysis Program) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ใน
การพิจารณาประกอบไปด้วย 
- หน่วยแรงเค้นสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นในเสาเข็ม 
- น้ าหนักตุ้ม 
- ประสิทธิภาพของระบบปล่อยตุ้มน้ าหนัก 
- น้ าหนักออกแบบของเสาเข็ม 
ก่อนการทดสอบ ควรจะมีการทดสอบปล่อยตุ้มกระแทกหัวเข็มด้วยระยะยกสั้นๆ เพ่ือตรวจสอบ
สัญญาณและให้ไม้รองหัวเสาเข็ม (wooden cushion) เข้าที่ แผ่นไม้ดังกล่าวติดตั้งไว้บนหัวเข็มเพ่ือ
ช่วยให้หน่วยแรงเค้นที่เกิดจากการกระแทกตุ้มน้ าหนักกระจายสม่ าเสมอลงบนหัวเสาเข็ม และ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหัวเข็ม 

ง. การบันทึกสัญญาณ 
หลังการทดสอบปล่อยตุ้มด้วยระยะสั้นๆ พร้อมตรวจสอบสัญญาณเสร็จก็เริ่มท าการทดสอบได้ โดยปล่อย
ตุ้มด้วยระยะยกที่เหมาะสมให้เสาเข็มเกิดการทรุดตัวถาวรประมาณ 3 มม. ค่าการทรุดตัวถาวรที่เกิดขึ้นแต่
ละครั้งในการปล่อยตุ้มกระทกสามารถวัดได้โดยใช้กล้อง Theodolite 
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จ. การวิเคราะห์ข้อมูล 
(1) ก าลังรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม (Pile Capacity) 

จากผลการทดสอบสามารถวิเคราะห์หาก าลังรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็มได้ 2 วิธี ดังนี้ 
- Case – Method วิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆ และท าได้รวดเร็วในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

อาศัยหลักการเคลื่อนที่ของคลื่นใน 1 มิติ ทันทีหลังการทดสอบ Pile Driving Analyzer  
- (PDA) จะค านวณค่าก าลังรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วย Case – Method ส าหรับค่า 

damping (Jc) ที่ก าหนดให้ 
- การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CAPWAP เป็นขั้นตอนในการหาค่าก าลังรับน้ าหนักบรรทุกของ

เสาเข็ม จากผลการทดสอบแบบพลศาสตร์ที่ถูกต้องและแม่นย ากว่าที่อ่ืน จากสัญญาณของ
แรงและความเร็ว 
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CAPWAP ก็จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับก าลังรับ
น้ าหนักของเสาเข็ม Case Method 

(2) ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile integrity) 
ส าหรับเสาเข็มที่มีหน้าตัดและคุณสมบัติสม่ าเสมอตลอดความยาว คลื่นความเค้นดึงที่เคลื่อนที่ขึ้น
เนื่องจากการสะท้อนที่ปลายเข็ม ควรจะแสดงสัญญาณอย่างชัดเจนที่เวลาเท่ากับ 2L/C หลังจากการ
กระแทกของตุ้มน้ าหนัก หากพบคลื่นความเค้นดึงสะท้อนก่อนเวลา 2L/C แสดงถึงการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่า impedance (ค่าคงที่เปลี่ยนแปลงเมื่อพ้ืนที่และคุณสมบัติของวัตถุเปลี่ยนไป) ใน
กรณีท่ีพิจารณาว่าคุณสมบัติของวัตถุคงที่ 
ในการวิเคราะห์ด้วย CAPWAP สามารถท่ีจะวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่หน้าตัดหรือความ
ไม่ต่อเนื่องได้ เช่น ในเสาเข็มตอกที่บางครั้งเสาเข็มมีความบกพร่อง เนื่องจากการตอกเสาเข็มด้วย
ระยะที่สูงเกินไป 

ฉ. ผลการทดสอบ 
จากการทดสอบจะให้ข้อมูลและผลการทดสอบของเสาเข็ม ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเสาเข็ม 
(2) ข้อมูลการทดสอบ 
(3) ก าลังรับน้ าหนักบรรทุกเสาเข็ม 
(4) การกระจายหน่วยแรงเสียดทานผิว 
(5) แรงต้านทานที่ปลายเข็ม 
(6) ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม 
(7) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักบรรทุกและการทรุดตัว 
(8) บทสรุป 
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5.3 การเตรียมหน้างานเสาเข็มตอก (Dynamic Load Test) 

ก. ควรเป็นหัวเสาเข็มเดิม ไม่แตกหรือร้าว ถ้าแตกหรือร้าวให้ตัดและ Cap Nonshrink หนามากกว่า 3 cm. 
(ไม่ให้เหล็กโผล่) ผิว Cap เรียบได้ระนาบ (แห้งและแข็ง) 

ข. ปั้นจั่นเข้าถึงต าแหน่งทดสอบ และ Stand by ขณะทดสอบ (ถ้ามีเสาเข็มอ่ืนขวางอยู่ต้องตัดเสมอดิน) 
(1) กรณีเสาเข็มโผล่สูงมาก ให้ปั้นจั่นใช้หมวกครอบหัวเสาเข็ม ป้องกันเสาเข็มสะบัดขณะตอกทดสอบ 

หรืออาจจะตัดและ Cap โผล่ประมาณ 80 cm. 
(2) กรณีเสาเข็มโผล่ไม่ถึง 50 cm. ให้คนงานขุดเปิดดิน 3 ด้านของเสาเข็มหน้าปั้นจั่นข้างละ 80 cm. 

โผล่ 80 cm. และแซะดินข้างเสาเข็มออก 
(3) กรณีเสาเข็มจมดินให้ Backhoe ขุดเปิดดินสามด้านของเสาเข็มหน้าปั้นจั่น กว้างข้างละ 80 cm. โผล่ 

80 cm. ให้คนงานแซะดินสามด้านของเสาเข็ม ถ้ามีน้ าในหลุม ต้องดูดออก (ขณะติดตั้งและทดสอบ 
หลุมทดสอบควรแห้ง) และท าทางขึ้น/ลงหลุม (บันได) ถ้าหลุมลึกมาก ต้องมีการปัก Sheet Pile 
หรือแผ่นเหล็กท าเป็นผนัง กันดินพังในกรณีปั้นจั่นรถให้เตรียมแผ่นเหล็กยาว 1 แผ่น วางชิดปากหลุม
ส าหรับตั้งขาหน้าได้ 
- ถ้าลูกตุ้มหลุดรางตะเกียบ ให้ใช้เสาส่งครอบหัวเสาเข็ม เพ่ือตอกทดสอบ 
- กรณีทดสอบเสาเข็มเอียง ปั้นจั่นต้องปรับหน้าตะเกียบตามเสาเข็ม 

ค. เสาเข็มทดสอบ ควรให้ดินคืนตัวมากกว่า 7 วันขึ้นไป หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 

ง. หน้างานเตรียมผังเข็มและข้อมูลเสาเข็มทดสอบ (ใบ Blow Count) กอ่นท าการทดสอบ 
หมายเหตุ : กรณีเสาเข็มส่งลึกมากๆ ถ้าขุดเปิดดินแล้วปั้นจั่นเข้าจุดทดสอบไม่ได้อาจใช้เสาเข็มขนาดเท่ากับเสาเข็มทดสอบ 
(ปลายเรียบทั้งสองด้าน) เพ่ือต่อปลอกให้เสาเข็มโผล่พ้นดินขึ้นมา ท าการติดตั้งบนเสาเข็มส่วนที่ต่อแทน และให้ปั้นจั่นครอบหัว 
หรืออาจเปลี่ยนวิธีการทดสอบเป็นรถเครนและลูกตุ้มแทน แต่ต้องเตรียมทางส าหรับรถเครนและรถขนลูกตุ้ม พร้อม Stand by 
Backhoe หน้างานขณะทดสอบ 
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บทท่ี 4 

งานแบบหล่อคอนกรีต 

(Concrete Formwork) 
 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในงานก่อสร้างงานแบบหล่อคอนกรีต ให้ ถูกต้องตามระบุ 

ในแบบและรายการก่อสร้าง 
 

2.0 ขอบเขตของงาน 
2.1 แบบหล่อ  หมายถึง แบบหล่อชั่วคราว หรือถาวรของคอนกรีต  รวมถึงการยึดค  ายัน และทีรองรับน  าหนัก 
2.2 แบบหล่อ จะต้องประกอบให้แน่นหนา ยึดค  ายันมิให้เคลื่อนที่ โป่ง หรือทรุดตัวได้ ต้องเข้าแบบให้สนิทเพ่ือกันน  า

ปูนรั่วไหล และต้องสามารถรับแรงดันที่เกิดจากคอนกรีต และเครื่องสั่นสะเทือนคอนกรีตได้   
2.3 ผิวด้านในของแบบหล่อที่ถูกกับคอนกรีตจะต้องเรียบ ล้างให้สะอาด และทาน  ามันเพ่ือกันแบบ ติดคอนกรีต และ

แบบที่รื อออกมาแล้ว ก่อนจะน าไปใช้ใหม่ จะต้องท าความสะอาด ตกแต่ง และซ่อมแซม ให้อยู่ใน  สภาพดี พร้อม
ทั งทาน  ามันให้เรียบร้อย 

2.4 วิศวกรผู้ควบคุมงาน จะต้องตรวจสอบและอนุมัติแบบหล่อก่อน ผู้รับเหมาจึงท าการเท คอนกรีตได้ และการอนุมัติ
ของวิศวกรผู้ควบคุมงาน ก็มิได้ท าให้ผู้รับจ้างพ้นภาระรับผิดชอบ ถ้าเกิดแบบนั นใช้การไม่ได้เสียหาย โป่ง หรือพัง
ลงมา 

2.5 แบบหล่อ  จะต้องถูกติดตั งให้ถูกต าแหน่งตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในแบบ 
2.6 น  ามันที่ใช้ทาแบบ จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อเนื อคอนกรีต และไม่ท าให้เกิด รอยเปื้อนสกปรกบนผิว คอนกรีต   

และจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนที่จะน าไปใช้ 
2.7 การถอดแบบหล่อ จะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะถึงก าหนดเวลา  ตามการถอดแบบ ดังจะได้กล่าวต่อไป  
2.8 ห้ามขึ นไปท าการก่อสร้างบนแบบหล่อคอนกรีต ของส่วนก่อสร้างที่ เทคอนกรีตแล้ว จนกว่าจะ พ้น 48 ชั่วโมง  

หลังจากเทคอนกรีตครั งสุดท้ายในแบบหล่อส่วนนั น 
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3.0 วัสดุที่ใช้ท าแบบหล่อ 
3.1 เหล็ก 

ก. เหล็กท่ีจะใช้ท าแบบ จะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
ข. ผิวหน้าแบบส่วนที่สัมผัสกับคอนกรีต จะต้องสะอาดและเรียบ 

3.2 ไม ้
ก. ไมท้ีจ่ะใช้ท าแบบ จะต้องเป็นไม้ทีม่ีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. 
ข. ไม้จะต้องแข็ง เหนียว ไม่ผุ ไม่คดงอ 

3.3 ไม้อัด 
ก. ไม้อัดทีจ่ะใช้ท าแบบ จะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. 
ข. มีลักษณะเรียบ ไม่บิดงอ มีความกว้างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

4.0 การถอดแบบ 
การถอดแบบหล่อ จะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะถึงก าหนดเวลา การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับ ความกระทบ 

กระเทือน และให้ถือก าหนดเวลาการถอดแบบดังต่อไปนี  
4.1 แบบข้าง คาน ก าแพง ฐานราก 2 วัน   
4.2 แบบข้างเสา 2 วัน 
4.3 แบบล่างรองพื นคาน 14 วัน 

ทั งนี  เมือ่ถอดแบบแล้วให้ค าจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสมอีก 14 วัน ยกเว้นในกรณีท่ีใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดแข็งตัว
เร็ว ซึ่งให้ถือก าหนดถอดแบบได้เมื่อคอนกรีต อายุ 7 วัน และพื นคอนกรีตอัดแรง ให้ดู รายละเอียดในหมวดนั นๆ   

5.0 การจ่ายเงินค่าแบบหล่อ 
จะไม่มีการแยกจ่ายเงิน โดยให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมในค่างานของคอนกรีต 

23 of 43



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานโครงสร้างและวิศวกรรมโยธา 

Doc No.: 1708-SPEC-CV-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 1 of 10 

 

 

 

 

บทท่ี 5 

งานคอนกรีต 

(Concrete Work) 
 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน ในการก่อสร้างงานคอนกรีตหล่อกับที่ ให้เป็นไป ตามระบุใน 

แบบรูปและรายการละเอียด ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบรูปหรือรายการละเอียด รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับองค์
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตาม "มาตรฐาน ส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก" 
ฉบับที ่1001-16 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกประการ 

 

2.0 คุณลักษณะของวัสดุ 
2.1 ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่  มอก. 15-2514 ชนิด ที่

เหมาะสมกับงาน และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งไม่จับเป็นก้อน 
2.2 น้ า  น้ าทีใ่ช้ผสมคอนกรีต จะต้องเป็นน้ าทีส่ะอาดและสามารถน าไปดื่มได้     
2.3 มวลรวม มวลรวมที่ใช้ส าหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ท าปฏิกิริยากับด่างในปูนซีเมนต์ 

มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวม หยาบแต่ละขนาดหรือหลายขนาดผสมกัน 
จะต้องมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑ์ก าหนดของ ข้อก าหนด ASTM  ทีเ่หมาะสม   

2.4 สารผสมเพ่ิมส าหรับคอนกรีตส่วนที่มิใช่ฐานรากทั้งหมด ให้ใช้สารผสมเพิ่มชนิดช่วยในการไหล ส่วนที่เป็นโครงสร้าง 
ห้องใต้ดินทั้งหมดให้ผสมตัวยากันซึมชนิดทนแรง และความดันน้ า ได้โดยใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
นอกจากที่กล่าวนี้ ห้ามใช้สารผสมเพ่ิมเติม ชนิดอ่ืน หรือปูนซีเมนต์ที่ผสมสารชนิดอ่ืน นอกจากจะได้รับอนุญาต
จากวิศวกรผู้ควบคุมงาน   

2.5 การเก็บวัสดุ ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังหรือไซโลที่ป้องกันความชื้นและความสกปรกได้ และในการส่งให้ส่ง
ในปริมาณเพียงพอ ที่จะไม่ท าให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้า ไม่ ว่ากรณีใดจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้ง
ให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน   

2.6 การส่งมวลรวมหยาบ ให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้าง นอกจากจะได้รับอนุมัติจาก เจ้าของโครงการ ให้
เป็นไปอย่างอ่ืน การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ ปะปนกันกับมวลรวมกองอ่ืน ซึ่งขนาด
ต่างกัน เพ่ือให้เป็นไปตามนี้ อาจจะต้องท าการทดสอบ ว่า ส่วนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวม ตรง
ตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่โดยเก็บ ตัวอย่าง ณ ที่ท าการผสมคอนกรีต ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ต้องระวังอย่าให้เกิด
การแปดเปือ้น การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพส าหรับ สารผสมเพ่ิมชนิดทีอ่ยู่ในรูปสารลอยตัว หรือสารละลาย 
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ที่ไม่คงตัวจะต้องจัดหาอุปกรณ์ส าหรับกวน เพ่ือให้ตัวยากระจายโดยสม่ าเสมอ ถ้าเป็นสาร ผสมเพ่ิมชนิดเหลว 
จะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนอุณหภูมิมากนัก เพราะจะท าให้ คุณสมบัติของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 

3.0 คุณลักษณะของคอนกรีต 
3.1 องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย น้า และสารผสมเพ่ิมตามแต่จะก าหนดผสมให้ เข้ากัน

เป็นอย่างดี โดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะ   
3.2 ความข้นเหลว คอนกรีตที่ ใช้กับทุกส่วนของงาน จะต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้ อเดียวกัน โดยมี ความข้นเหลวที่

พอเหมาะที่จะสามารถท าให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริมและ หลังจากอัดแน่นโดยการสั่นที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว จะต้องไม่มีน้ าที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะรู
พรุนและเมื่อแข็งตัวแล้ว จะต้องมีก าลังตามที่ต้องการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทนต่อการ
ขัดสี ความสามารถในการกักน้ า รูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด   

3.3 ก าลังอัด คอนกรีตส าหรับแต่ละส่วนของอาคาร จะต้องมีก าลังอัดตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหากไม่ได้ระบุให้ใช้
ค่าทีแ่สดงไว้ในตาราง 1 ก าลังอัดสูงสุดให้คิดที่อายุ 28 วัน เป็นหลัก ส าหรับปูนซีเมนต์ ชนิดที่ 1 ธรรมดา แต่ถ้าใช้
ชนิดที่ 3 ซ่ึงให้ก าลังสูงเร็วให้คิดที่อายุ 7 วัน ทั้งนี้ ให้ใช้แท่งทรงกระบอก ขนาด 0.15 x 0.30 ม. ยกเว้นจะระบุใน
แบบไว้เป็นอย่างอ่ืน   

 ตาราง 1 การแบ่งประเภทคอนกรีต และเกณฑ์ก าหนดเกี่ยวกับก าลังอัด 

ชนิดการก่อสร้าง ประเภท 

ค่าต่ าสุดของก าลังอัดของ    
แท่งทรงกระบอกคอนกรีต 

ทีอ่ายุ 28 วัน 
(กก./ซม2) 

ค่าต่ าสุดของก าลังอัดของ 
แท่งลูกบาศก์คอนกรีต 

ที่อายุ 28 วัน 
(กก./ซม2) 

ฐานรากและเสาคาน คานซอย แผ่น
พ้ืน ผนัง คอนกรีตเสริมเหล็ก 
คอนกรีตทับหน้าพ้ืน ส าเร็จรูป 

ก 280 320 

คอนกรีตหยาบ ข 145 180 
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3.4 การยุบตัว การยุบของคอนกรีต ซึ่งมีน้ าหนักปกติซึ่งหาโดย "วิธีสอบค่าการยุบของคอนกรีต" ซึ่งใช้ปูน ซีเมนต์ปอร์ด

แลนด์ (ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าท่ีให้ไว้ในตาราง 2    
 ตาราง 2 ค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่าการยุบ สูงสุด (ซม.) ค่าการยุบ ต่ าสุด (ซม.) 

ฐานราก 7 2 

แผ่นพืน้ คาน ผนัง คสล 10 4 
เสา   10 5 

ครีบ คสล. และผนังบาง ๆ       12 5 
 

3.5 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ จะต้องเป็นไปตามตาราง 3 
ตาราง 3 ค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่าการยุบ สูงสุด (ซม.) 

ฐานราก เสาและคาน 4 
แผ่นพืน้ คาน ผนัง คสล 2 

ผนัง คสล. หนาตั้ งแต่  5 
ซม.ขึน้ไป   

4 

แผ่นพ้ืนครีบ คสล.และผนัง
กัน้ห้อง คสล.   

2 

 

4.0 การค านวนณออกแบบส่วนผสม 
4.1 ห้ามมิให้น้าคอนกรีตเทส่วนท้ีเป็นโครงสร้างใดๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะนำมาใช้นั้นได้รับ

ความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 5 วัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ ใน ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้วิศวกร

ผู้ควบคุมงานตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 
4.3 การจัดสัดส่วนการผสม 

ก. จะต้องหาอัตราส่วน น้ า : ปูนซีเมนต์ ที่เหมาะสมโดยการทดลองขัน้ต้นตามวิธีการต่อไปนี้  
(1) จะต้องทดลองท าส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วน และความข้นเหลวที่เหมาะสมกับงานโดยเปลี่ยน

อัตราส่วนน้ า : ปูนซีเมนต์ อย่างน้อย 3 ค่า ซึ่ง จะให้ก าลังต่างๆ กันโดยอยู่ ในขอบข่ายของค่าที่
ก าหนดส าหรับงานนี้ และจะต้องค านวณออกแบบส าหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าท่ียอมให้   
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(2) จากนั้นให้หาปฏิภาคของวัสดุผสม แล้วท าการทดสอบ ตามหลักและ วิธีการที่ ให้ไว้ในเรื่อง 

"ข้อแนะน าวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมส าหรับคอนกรีต" 
(3) ในอัตราส่วน น้ า : ปูนซีเมนต์ แต่ละค่าให้หล่อชิ้นตัวอย่าง อย่างน้อย 3 ชิ้น ส าหรับแต่ละอายุเพ่ือ

น าไปทดสอบโดยเตรียมและบ่มตัวอย่างตาม "วิธีท า และบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตส าหรับใช้ทดสอบ
แรงอัด" (ASTM C 192) และทดสอบที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน การทดสอบให้ปฏิบัติตาม "วิธีทดสอบ 
ก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต"  (ASTM C 39)  

(4) ให้น าผลที่ ได้จากการทดสอบไปเขียนเป็นกราฟ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วน น้ า  : 
ปูนซีเมนต์ และก าลังของคอนกรีตให้หาค่าสูงสุด ของอัตราส่วน น้ า  : ปูนซีเมนต์ที่จะใช้ดังนี้ 
คอนกรีตประเภท ก. อัตราส่วน ปูนซีเมนต์สูงสุดที่ออกให้ จะต้องได้มาจากค่าที่แสดงโดยกราฟที่ให้
ค่า ก าลังต่ าสุดเกินร้อยละ 10 ของก าลังที่ก าหนดให้  

ข. ให้ใช้อัตราส่วน น้ า : ปูนซีเมนต์ ค่าที่ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในกรณีที่ใช้มวลรวม หยาบชนิดเม็ดเล็ก เช่น ใน
ผนังบางๆ หรือในที่ที่เหล็กแน่นมาก จะต้องพยายาม รักษาค่า อัตราส่วน น้ า :  ปูนซีเมนต์ให้คงที่ เมื่อได้
เลือกอัตราส่วน น้ า : ปูนซีเมนต์ที ่เหมาะสมได้แล้ว ให้หาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตตามอธิบายข้างต้น     

 
5.0 การผสมคอนกรีต 

5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม "บทก าหนดส าหรับคอนกรีต
ผสมเสร็จ" (ASTM C 94) 

5.2 การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานที่ก่อสร้าง 
ก. การผสมคอนกรีต ต้องใช้เครื่องผสมชนิดที่ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ จากวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้ว   ที่เครื่อง

ผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุ และจ านวนรอบต่อ นาทีที่เหมาะสม และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อแนะน าเหล่านี้ทุกประการ เครื่อง ผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวมปูนซีเมนต์ และน้ าให้เข้ากันโดยทั่วถึง
ภายในเวลา ที่ก าหนด และต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกแยะ 

ข. ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่องจะต้องบรรจุน้ าส่วนหนึ่ง เข้าเครื่องก่อน แล้วจึงบรรจุปูน ซีเมนต์ และมวล
รวมแล้วค่อย ๆ เติมน้ าส่วนที่เหลือ เมื่อผสมไปแล้ว ประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมที่ก าหนด จะต้องมีที่
ควบคุมมิให้สามารถปล่อย คอนกรีตก่อนจะถึง เวลาที่ก าหนด และจะต้องปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่
จะ บรรจุวัสดุใหม่  

ค. เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตร ลงมาจะต้องไม่น้อยกว่า 2 นาทีและให้เพ่ิม
อีก 20 วินาที ส าหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของ ลูกบาศก์เมตรที่เพ่ิมข้ึน 
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6.0 การผสมต่อ 

6.1 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่านั้น ห้ามน าคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาด แต่ให้ทิง้ไป  
6.2 ห้ามมิให้เติมน้ าเพ่ือเพ่ิมค่าการยุบเป็นอันขาด การเติมน้ าจะกระท าได้ ณ สถานที่ก่อสร้าง หรือ ที่โรงผสม

คอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงานเท่านั้น แต่ไม่ว่าในกรณี ใดจะเติมน้าในระหว่างการ
ขนส่งไม่ได้  

 
7.0 การขนส่งและการเท 

7.1 การเตรียมการก่อนเท  
ก. จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว และวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์ที่ ใช้ในการ

ล าเลียงออกให้หมด 
ข. แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจัดน้ าส่วนที่เกินและวัสดุแปลงปลอมใด ๆออกให้หมด เหล็กเสริม

ผูกเข้าที่เสร็จเรียบร้อย วัสดุต่างๆ ที่จะฝังในคอนกรีตต้องยึด เข้าที่เรียบร้อยแล้ว และการเตรียมการต่าง ๆ 
ทัง้หมดได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร ผู้ควบคุมงาน แล้วจึงจะด าเนินการ เทคอนกรีตได้ 

7.2 การล าเลียง วิธีการขนส่งและเทคอนกรีต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน ในการขนส่ง
คอนกรีตจากเครื่องผสมจะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดการแยกแยะหรือการสูญ เปล่าของวัสดุผสม และต้องกระท า
ในลักษณะทีจ่ะท าให้ได้คอนกรีตทีม่ีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด   

 
8.0 การเท 

8.1 ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้าง ยังมิได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
เรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง จะต้องได้รับอนุมัติ จาก
วิศวกรผู้ควบคุมงานอีกครั้งหนึ่งจึงจะเทได ้

8.2 การเทคอนกรีต จะต้องกระท าต่อเนื่องกันตลอดทั้งพ้ืนที่ รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ทต าแหน่งซึง่ก าหนดไว้ใน
แบบ หรือได้รับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระท าในอัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับ
คอนกรีตที่จะเทใหม่ยังคงสภาพเหลวพอที่จะเทต่อกัน ได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับ
คอนกรีตซึง่เทไว้แล้วเกิน 60 นาที แต่ จะต้องทิ้งไว้ประมาณ 20 ชั่วโมง จึงจะเทต่อได้  

8.3 ห้ามมิให้น าคอนกรีตที่แข็งตัวบ้างแล้วบางส่วน หรือแข็งตัวทั้งหมด หรือที่มีวัสดุแปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็น
อันขาด  

8.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องอัดคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีต
ออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษส าหรับการนี้ โดยเฉพาะ หรือมีเครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่
ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้น ให้เพ่ิมเวลาได้เป็น 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่บรรจุซีเมนต์เข้ากับ เครือ่งผสมต้องเทภายใน  
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8.5 30 นาทีนับตั้งแต่ปล่อย คอนกรีตออกจากเครื่องกวน นอกจากจะใช้สารหน่วง (RETARDER) ซ่ึงจะต้องขออนุมัติ

เป็น กรณีๆ  ไป  
8.6 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต าแหน่งสุดท้ายมากที่สุด เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดการแยกแยะ อัน เนื่องมาจากการ

โยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่จะท าให้ คอนกรีตเกิดการแยกแยะห้ามปล่อย
คอนกรีตเข้าท่ีจากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน  

8.7 ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิว จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมดันหินให้ออกจากข้างแบบเพ่ือให้
มอร์ต้าออกมาอยู่ที่ผิวให้เต็ม โดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบการท าให้ คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่องสั่น 
(VIBRATOR) เพ่ือให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม และสิ่ ง ที่ฝังจนทั่วและเข้าไปอัดตามมุมต่างๆ จนเต็มโดยขจัด
กระเปาะอากาศ และกระเปาะหินอันจะ ท าให้คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่อ หรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้
หมดสิ้น เครื่องสั่น จะต้องมีความถี่อย่างน้อย 7000 รอบต่อนาที และผู้ที่ใช้งานจะต้องมีความช านาญเพียงพอ 
ห้าม มิให้ท าการสั่นคอนกรีตเกินขนาด และใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้เคลื่อนที่ จาก ต าแหน่งหนึ่งไป
ยังอีกต าแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอันขาด ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้น ลงตรง ๆ ที่หลาย ๆ จุดห่างกัน
ประมาณ 50 ซม. ในการจุ่มแต่ละครั้งจะต้องทิ้งระยะเวลาให้ เพียงพอที่จะท าให้คอนกรีตแน่นตัว แต่ต้องไม่
เกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแยะ โดยปกติ จุดหนึ่ งๆ อยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีหน้าตัดของ
คอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่ เครื่องสั่นลงไปได้ ก็ให้ใช้เครื่องสั่นนั้นแนบกับข้างแบบ หรือใช้วิธีอ่ืนที่ได้รับ
การเห็นชอบ แล้วส าหรับองค์อาคารสูงๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสา ขนาดใหญ่ ควรใช้เครื่องสั่นชนิด เกาะติดกับ
ข้างแบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสั่นได้ โดยไม่ท า ให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไป
จากที่ก าหนด จะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรีตส ารองอย่างน้อยหนึ่ง เครื่องประจ า ณ สถานที่ก่อสร้างเสมอในขณะเท
คอนกรีต   

 

9.0 รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต 
9.1 รอยต่อขณะก่อสร้างอาคาร     

ก. ในกรณีมิได้ระบุต าแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจัดท าและวางในต าแหน่งซึ่งจะท าให้
โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด และให้เกิดรอยร้าว เนื่องจากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้และ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก เจ้าของโครงการก่อน 

ข. ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีต จะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อขณะก่อสร้างที่อยู่ใน
แนวราบจะต้องไม่ใช้คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจากเครื่องผสม และจะต้องอัดแน่นให้ทั่ว โดยอัดให้เข้ากับ
คอนกรีตซึง่เทไว้ก่อนแล้ว 

ค. ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อ และจะต้องใส่สลักและเดือยตามแต่วิศวกรผู้ควบคุมงานจะ 
เห็นสมควร จะต้องขจัดให้มีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 50 ซม. ส าหรับรอยต่อในผนังทั้งหมด และระหว่าง
ผนังกับแผ่นพ้ืนหรือฐานราก  

29 of 43



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานโครงสร้างและวิศวกรรมโยธา 

Doc No.: 1708-SPEC-CV-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 7 of 10 

 

 

 

 
ง. ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1:1 ผสมน้ าาข้น ไล้ผิวให้ทั่วก่อนที่จะเทคอนกรีต

ใหม่ลงไป 
จ. ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนาเพ่ือป้องกันการเคลื่อนตัว

ของเหล็กเสริม ขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตก าลังก่อตัว 
ฉ. ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้าน้ าปูน และวัดุที่หลุดร่วงออกให้หมด โดยไม่จ าเป็นต้อง ท าให้ผิว

หยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ ได้ ก็ให้ขจัดออก โดยใช้เครื่องมือหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 
ชั่วโมง ขึ้นไปแล้ว ให้ล้างผิวที่ท าให้ หยาบนั้น ด้วยน้ าสะอาดทันที ก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมน้ าผิว
คอนกรีตที ่รอยต่อทุกแห่งให้ชื้น แต่ไม่ให้ เปียกโชก   

ช. ให้เพ่ิมการยึดหน่วงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามแต่วิศวกรผู้ควบคุมงานจะ ก าหนดให้ดังต่อไปนี้ 
(1) ใช้สารผสมเพิ่มทีไ่ด้รับความเห็นชอบแล้ว   
(2) ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อท าให้การก่อตัวของมอร์ต้าทีผิวช้าลง แต่ห้ามใส่มากจน

ก่อตัวช้ามากเกินไปหรือไม่ก่อตัวเลย   
(3) ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยวิธีนี้จะท าให้ มวลรวมโผล่โดยสม่ าเสมอ

ปราศจากฝ้าน้ าปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วง หรือผิวคอนกรีตที่ช ารุด   
9.2 วัสดุฝังในคอนกรีต      

ก. ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอและวัสดุฝังอื่นๆ ทีจ่ะต้องท างานต่อไปในภายหลังให้เรียบร้อย 
ข. ผู้รับจ้าง ซึ่งท างานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ม ีโอกาสที่จะจัดวางสิ่งซึ่งจะ

ฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 
ค. จะต้องจัดวางแผ่นกั้นน้ า ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งซึ่งจะฝังอ่ืนๆ เข้าทีใ่ห้ถูกต าแหน่งอย่างแน่นอน 

และยึดให้ดีเพ่ือมิให้เกิดการเคลื่อนตัวส าหรับช่วงว่างใน ปลอกไส้และร่องสมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอา
ออกได้ง่ายเป็นการชั่วคราว เพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น   

9.3 รอยต่อส าหรับพ้ืนถนน รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อส าหรับกันการหดและยืดตัว จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่
ก าหนดไว้ในแบบ ในกรณีที่ไม่สามารถเทคอนกรีตได้เต็มช่วง จะต้องท ารอยต่อขณะก่อสร้างขึ้นใหม่ในช่วงหนึ่ง ๆ 
จะมีรอยต่อขณะก่อสร้างเกินหนึ่งรอยไม่ได้ และรอยต่อ ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในช่วงกลางแบ่งสามส่วน ของช่วง
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ส าหรับ รอยด่างต่าง ๆ จะยอมให้มีความผิดพลาดมากที่สุดได้ไม่เกินค่าต่อไปนี้ 
ก. ระยะทางแนวราบ       6   มม.   
ข. ระยะทางแนวดิ่ง         3   มม. 
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10.0 การซ่อมผิวที่ช ารุด 
10.1 ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึด เนื้อคอนกรีตทีช่ ารุดทัง้หมดก่อนที่วิศวกรผู้ควบคุมงานจะได้ ตรวจสอบแล้ว  
10.2 ส าหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็กๆ และช ารุดเล็กน้อย หากวิศวกรผู้ควบคุมงานลงความว่า พอทีจ่ะซ่อมแซมให้ได้

ดี จะต้องสกัดคอนกรีตที่ช ารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพ่ือป้องกัน มิให้น้ าในมอร์ต้าที่จะปะซ่อมถูกดูดซึม
ไป จะต้องสกัดคอนกรีตบริเวณที่จะปะซ่อม และเนื้อที่ บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอย่างน้อย 15 ซม. มอร์
ต้าที่ใช้เป็นตัวประสานจะต้อง ประกอบด้วย ส่วนผสมของซีเมนต์หนึ่ งส่วนต่อทรายละเอียด ซึ่งผ่านตะแกรง
เบอร์ 30 หนึ่ง ส่วน ให้ละเลงมอร์ต้านีให้ทั่วพ้ืนทีผ่ิว  

10.3 ส่วนผสมส าหรับอุดให้ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายที่ ใช้ผสมคอนกรีต 1 1/2 ส่วน โดยปริมาตร
ส าหรับคอนกรีตเปลือยภายนอก ให้ผสมปูนซีเมนต์ขาวกับปูนซีเมนต์ธรรมดา บ้างเพ่ือให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสี
กลมกลืนกันกับสีของคอนกรีตข้างเคียง ทั้งนี้โดยใช้วิธี ทดลองหาส่วนผสม  

10.4 ให้จ ากัดปริมาตรของน้ าให้พอดีเท่าท่ีจ าเป็นในการโยกย้ายและการปะซ่อมเท่านั้น  
10.5 หลังจากน้ าซ่ึงค้างบนผิว ได้ระเหยออกจากพ้ืนที่ที่จะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชั้นยึดหน่วงลงบนผิวนั้น ให้ทั่ว 

เมื่อชั้นยึดหน่วงเริ่มเสียน้ าให้ฉาบมอร์ต้าที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้า ให้แน่นโดยทั่วถึง และปาดออกให้เหลือ
เนื้อนุนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้ง ไว้เฉยๆ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดการหดตัวชั้นต้น
ก่อนทีจ่ะตกแต่งข้ันสุดท้าย 

10.6 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้างมาก หรือลึกจนมองเห็นเหล็กและหากวิศวกรผู้ควบคุมงาน ลงความเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่
จะซ่อมแซมได้ โดยใช้มอร์ต้าชนิดที่ผสมด้วยตัวยากันหดตัว และผสมด้วยผงเหล็กแทนปูนทรายธรรมดา โดยให้
ปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

10.7 ในกรณีที่เป็นโพรงใหญ่ และลึกมากหรือเกิดข้อเสียหายใดๆ เช่น คอนกรีตมีก าลังต่ ากว่า ก าหนดและ วิศวกรผู้
ควบคุมงานมีความเห็นว่า อาจท าให้เกิดอัตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ ผู้รับจ้าง จะต้องด าเนินการแก้ไขข้อ บกพร่อง
เหล่านี้ ตามวิธีที่วิศวกรผู้ควบคุมงานได้เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหากวิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นว่าการช ารุดมากไม่
อาจแก้ไขให้ดีได้ อาจสั่งให้ทุบทิง้แล้ว สร้างข้ึนใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทัง้สิ้น 

10.8 ผิวของคอนกรีตไม่ฉาบปูน เมื่อถอดแบบแล้วจะต้องเรียบร้อยได้แนว ได้ดิ่ ง ได้ระดับ มีลวดลายของแบบหล่อ
และแนวหยุดคอนกรีตถูกต้อง และเรียบร้อยการซ่อมแซมผิวคอนกรีต ไม่ฉาบปูนจะต้องกระท าด้วยความ
ประณีตเป็นพิเศษ ภายหลังจากซ่อมเสร็จแล้วจะต้อง เรียบร้อย คอนกรีตไม่ฉาบปูนส่วนที่ วิศวกร ผู้ควบคุมงาน
เห็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะต้องทุบออก และท าการหล่อใหมโ่ดยไม่คิดราคาเพ่ิมแต่อย่างใด 
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11.0 การบ่มและการป้องกัน 
11.1 หลังจากได้เทคอนกรีตแล้ว และอยู่ในระยะก าลังแข็งตัวจะต้องป้องกันคอนกรีต นั้นจากอัตรายที่อาจเกิด จาก

แสงแดด ลมแห้ง ฝน น้ าไหล การเสียดสีและการบรรทุกน้ าหนักเกินสมควร ส าหรับคอนกรีต ซึ่งใช้ ปูนซีเมนต์
ชนิดที่ 1 จะต้องรักษาให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมด้วยกระสอบ หรือผ้าใบเปียกขัง 
หรือพ่นน้ า หรือโดยวิธีที่เหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว ส าหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง 
เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคานให้หุ้มกระสอบหรือผ้าใบให้เหลื่อม ซ้อนกัน และรักษาให้ชื้นโดยให้สิ่งที่คลุม
นี้แนบติดกับคอนกรีต ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้ก าลังสูง เร็วระยะเวลาการบ่มขึ้น ให้อยู่ในวินิจฉัยของ
วิศวกรผู้ควบคุมงาน  

 

12.0 การทดสอบ 
12.1 การทดสอบแท่งทรงกระบอกคอนกรีต ชิ้นตัวอย่าง ส าหรับการทดสอบอาจน ามาจากทุกๆ รถหรือตามแต่วิศวกร

ผู้ควบคุมงาน จะก าหนดทุกวันจะต้องเก็บชิ้นตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น ส าหรับทดสอบ 7 วัน 2 ก้อน และ 28 
วัน 4 ก้อน หรือ 28 วัน ทั้ง 6 ก้อน วิธีเก็บเตรียมบ่มและ ทดสอบชิ้นตัวอย่างให้เป็นไปตาม (ASTM C 31) และ 
(ASTM C 39) ตามล าดับ 

12.2 รายงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการและผลการทดสอบก าลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด ส าหรับผู้ควบคุมงาน 2 ชุด 
และส าหรับผู้ว่าจ้าง 1 ชุด รายงานจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  
ก. วันที่หล่อ   
ข. วันที่ทดสอบ  
ค. ประเภทของคอนกรีต 
ง. ค่าการยุบ   
จ. ส่วนผสม 
ฉ. หน่วยน้ าหนัก 
ช. ก าลังอัดประลัยและหน่วยแรงอัด   

12.3 การทดสอบแนว ระดับ ความลาดและความไม่สม่ าเสมอของพ้ืนถนนคอนกรีตในบริเวณอาคารเมื่อคอนกรีตพ้ืน
ถนนแข็งตัวแล้ว จะต้องท าการตรวจสอบแนวระดับ ความลาด ตลอดจนความไม่สม่ าเสมอต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง 
หาก ณ จุดใด ผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียง 3 มม. จะต้องขัดออก แต่ถ้าสูงมากกว่านั้นผู้รับจ้างจะต้องทุบพ้ืน
ช่วงนั้นออก แล้วหล่อใหม่โดย ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

12.4 ทดสอบความหนาของพ้ืนถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร วิศวกรผู้ควบคุมงานอาจก าหนดให้มีการทดสอบความ
หนาของพ้ืนถนนคอนกรีต โดยวิธีเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธี ของ ASTM C 174 ก็ได้ หากปรากฏว่าความหนา
เฉลี่ยน้อยกว่าทีก่ าหนดเกิน 3 มม. วิศวกรผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ตัดสินว่าถนนนั้นมีก าลังพอจะรับน้ าหนัก  
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บรรทุกที่ค านวณ ออกแบบไว้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม่ โดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากผู้ว่าจ้าง 
มิได้  

 
13.0 การประเมินผลการทดสอบก าลังอัด 

13.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอย่างสามชิ้น หรือมากกว่า ซี่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ต่ ากว่าค่าที่
ก าหนด และจะต้องไม่มีค่าใดต่ ากว่าร้อยละ 80 ของค่าก าลังที่ก าหนด 

13.2 หากก าลังอัดมีค่าต่ ากว่าที่ก าหนด ก็อาจจ าเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปท าการทดสอบ 
13.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม "วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตที่ เจาะ และคานคอนกรีตที่เลื่อย

ตัดมา" (ASTM C 42) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระท าในสภาพผึ่งแห้งในอากาศ  
13.4 องค์อาคารหรือพ้ืนที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่า ไม่แข็งแรงพอให้เจาะแก่นอย่างน้อย

สองก้อนจากแต่ละองค์อาคารหรือพ้ืนทีน่ั้นๆ ต าแหน่งทีจ่ะเจาะแก่น วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้ก าหนด 
13.5 ก าลังของแก่นที่ได้จากแต่ละองค์อาคาร หรือพ้ืนที่จะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ หรือสูงกว่าร้อยละ 90 ของก าลัง ที่

ก าหนดจึงจะถือว่าใช้ได้  
13.6 จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีข้อ 10.2  
13.7 หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบคอนกรีตนั้นทิ้ง แล้ว หล่อใหม่ โดย

ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   
13.8 ชิ้นตัวอย่างแท่งทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 ม. สูง 0.30 ม. อาจใช้แท่งลูกบาศก์ คอนกรีต ขนาด        

0.15 x 0.15 x 0.15 ม. แทนได้โดยให้เปรียบเทียบค่าก าลังอัด ตามมาตรฐาน ส าหรับอาคารคอนกรีต เสริม
เหล็กของ วสท.   

 

14.0 วัสดุเพ่ิมความแข็งแกร่งให้คอนกรีต (FLOOR HARDENER) 
14.1 วัสดุ เพ่ิมความแข็งแกร่งให้คอนกรีต เพ่ื อรับแรงกระแทกต่างๆ ให้ ใช้ชนิด NON METALLIC FLOOR 

HARDENER   
14.2 ปริมาณการใช้ 5 กก./ตร.ม. 
14.3 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

ก. ขณะที่คอนกรีตยังเปียกและยังไม่เซตตัวให้โรยวัสดุเพ่ิมความแข็งแกร่งลงบนคอนกรีตด้วยสัดส่วน          
5 กก./ตร.ม.  

ข. ขัดผิวด้วยเครื่องขัด จนกระท้ังผิวหน้าเรียบจนเป็นเนื้อเดียวกันกับคอนกรีต 
ค. ท าการบ่มผิวคอนกรีตเพ่ือป้องกันการแตกร้าว 
ง. ระยะเวลาบ่มผิว 7-10 วัน ก่อนการใช้งาน  
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บทท่ี 6 

งานเหล็กเสรมิคอนกรตี 

(Reinforced Concrete) 
 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ข้อก าหนดในหมวดนี้ให้รวมถึงการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริม ตามชนิดและชั้นที่ระบุไว้ในแบบ

และรายการประกอบแบบ งานที่ท าจะต้องตรงตามแบบและตามค าแนะน าของผู้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด 
รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในแบบและรายการประกอบแบบนี้ให้ปฏิบัติตาม “มาตรฐาน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

1.2 รายการอ้างอิง 
ก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม 
ข. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 – 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 
ค. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138 - 2535 ลวดผูกเหล็ก 

 

2.0 คุณลักษณะของวัสดุ 
2.1 เหล็กเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงธรรมดาหรือเหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กที่มีขนาดโตเสมอต้นเสมอ

ปลาย มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าการค านวณจากเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กตามระบุในแบบเป็นเหล็กใหม่ผิว
สะอาด ปราศจากสนิมขุม หรือน้ ามัน ไม่มีรอยแตกร้าว และมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
ทั้งขนาด น้ าหนัก และคุณสมบัติอื่นๆ 

2.2 ปริมาณและขนาดทั้งหมดของเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในแบบโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียม
เหล็กเสริมตามต าแหน่ง ปริมาณและขนาด ให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบโดยเคร่งครัด 

2.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต 
ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบ ให้ใช้คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังต่อไปนี้ 
ก. เหล็กเส้นกลม (SR-24) ใช้ส าหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม 
(1) สมบัติทางกล 

สมบัติในการดึงการดึง 
- ความต้านแรงดึง ต้องไม่น้อยกว่า 385 MPa 
- ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ต้องไม่น้อยกว่า 235 MPa 
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- ความยืด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 21 

(2) ต้องไม่แตกหรือปริตรงส่วนโค้งด้านอกของชิ้นทดสอบ 
ข. เหล็กข้ออ้อย (SD-40) ใช้ส าหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 12 ถึง 32 มิลลิเมตร คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 
(1) สมบัติทางกล 

สมบัติการดึงความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ก าหนด
ในตาราง 

ตาราง 
ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงท่ีจุดครากและความยืดของเหล็กข้ออ้อย 

ชั้นคุณภาพ ความต้านแรงดึง 
MPa 

ความต้านแรงดึงที่จุดคราก 
MPa 

ความยืด 
% 

SD 30 480 295 17 

SD 40 560 390 15 
SD 50 620 490 13 

 
(2) การดัดโค้ง 

2.1 เมื่อทดสอบต้องไม่แตกหรือปริตรงส่วนโค้งด้านนอกของชิ้นทดสอบ  
 

3.0 วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 การทดสอบ 

ก. ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างสุ่มน าตัวอย่างเหล็กแต่ละขนาดจากเหล็กกองใดๆ ก็ได้ ที่น ามาใช้ไปท าการ
ทดสอบคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ณ สถาบันที่เชื่อถือได้ และต้องเสนอผลการทดสอบเหล็กตัวอย่างต่อผู้
ควบคุมงานเป็นจ านวน 3 ชุด ทุกครั้งที่มีการเก็บตัวอย่าง โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
เองทั้งสิ้น การสุ่มเก็บตัวอย่างให้ท าทุกครั้งเมื่อมีการส่งเหล็กเส้นเข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง 

ข.    เหล็กเสริมที่ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้างได้ ส่วนเหล็ก
เสริมที่รอผลการทดสอบห้ามน ามาใช้ และห้ามน าเหล็กรีดซ้ า (SRR) มาใช้ในงานก่อสร้างโครงการนี้เหล็ก
เสริมที่มีคุณภาพต่ า  

3.2 การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต 
ก. จะต้องเก็บเหล็กเสริมคอนกรีตไว้เหนือพ้ืนดินอย่างน้อย 300 มิลลิเมตร และต้องมีหลังคาป้องกันน้ าค้าง 

น้ าฝน และเก็บรักษาให้พ้นสิ่งสกปรก ดิน สี น้ ามัน ฯลฯ 
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ข. เหล็กเสริมคอนกรีตที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดกองเก็บแยกกองก่อนหลัง ที่น าเข้ามา

ตามล าดับ เหล็กท่ีน าเข้ามาก่อนซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้วให้น าไปใช้ก่อน โดย
ไม่ปะปนกับเหล็กที่น าเข้ามาใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

3.3 วิธีการก่อสร้าง 
ก. การตัดและประกอบเหล็กเสริม จะต้องมีขนาดตรงตามที่ก าหนดในแบบ การตัดและดัดจะต้องไม่ท าให้เหล็ก

เสริมช ารุดเสียหาย 
ข. การงอเหล็กเสริมจะต้องใช้วิธีดัดงอเย็นส าหรับของอ หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอ

ตามก าหนดต่อไปนี้ 
- ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลม โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอย่างน้อย 4 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ

เหล็กนั้น แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร 
- ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 12 เท่าของขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กนั้น 
- เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนที่ยื่นถึงปลายขออีก

อย่างน้อย 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร 
3.4 การเรียงเหล็กเสริม 

ก. ก่อนเรียงเหล็กเสริมเข้าที่จะต้องท าความสะอาดเหล็กมิให้เป็นสนิมขุม และวัสดุเคลือบต่างๆ ที่จะท าให้การ
ยึดเหนียวเสียไป 

ข. จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีต ให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องพอดีและผูกยึดให้แน่นหนาระหว่างเท
คอนกรีต หากจ าเป็นอาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการยึดได้ ซึ่งในแต่ละจุดของโครงสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัด
ยึดให้เหมาะสม 

ค. ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG (Annealed Iron 
Wire) โดยผูกแบบพันสาแหรกและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภายใน 

ง. ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้ายึดกับเหล็กเสริม หรือ
วิธีที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติ ก้อนมอร์ต้าให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทราย 1 ส่วน 

จ. ในกรณีที่มีเหล็กเสริมหลายๆ ชั้น จะต้องเสริมโดยมีช่องว่างระหว่างผิวเหล็ก (Clear Distance)ไม่น้อยกว่า 
25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร 

ฉ. หลังจากผูกเหล็กเสริมแล้วจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกทิ้งไว้นานเกินควร 
จะต้องท าความสะอาด และให้ผู้ควบคุมงานตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีตเหล็กพ้ืนเมื่อผูกเสร็จแล้วให้ท า
ทางเดินเหนือเหล็ก โดยมีที่รองรับวางตรงช่องว่างระหว่างเหล็กห้ามเหยียบย่ าบนเหล็กเสริมเป็นอันขาดและ
ต้องตรวจสอบให้ไม้แบบแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักของทางเดินและน้ าหนักบรรทุกบนทางเดินด้วย 
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3.5 การต่อเหล็กเสริม 

ก. การต่อแบบทาบ ให้ทาบเหล็กเสริมซ้อนกันโดยระยะทาบไม่น้อยกว่า 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เหล็กเส้นกลมธรรมดา และ 36 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อย แต่ต้องไม่น้อยกว่า  300 
มิลลิเมตร แล้วให้มัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG. เป็นระยะๆ ทุก 100มิลลิเมตร การต่อเหล็กเสริมด้วย
วิธีทาบในกรณีที่ต่อเหล็กต่างขนาดกัน ให้ใช้ความยาวที่ทาบซ้อนกันตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อน
เหล็กท่ีใหญ่กว่าเป็นหลัก 

ข. การต่อแบบเชื่อม ให้ใช้ส าหรับเหล็กเสริมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ขึ้นไป และเชื่อมด้วยวิธีเหลา
ปลายเหล็กแบบเหลาดินสอ ชนปลายและต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Electric Arc Welding)โดยจะต้องให้ก าลัง
ของรอยเชื่อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังของเหล็กเสริมนั้น ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบส่งตัวอย่าง
รอยเชื่อม และส าเนาผลการทดสอบก าลังประลัยของรอยเชื่อมจากสถาบันที่ก าหนดให้ผู้ควบคุมงานไว้
ตรวจสอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

3.6 รอยต่อเหล็กเสริม 
ก. ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องต่อเหล็กเสริม ให้ต่อตามต าแหน่งต่อไปนี้ 

- พ้ืน ผนัง คสล. ให้ต่อที่บริเวณคานใต้เหล็กเสริมพิเศษ 
- คานทั่วไป เหล็กบนต่อที่ประมาณกลางคาน เหล็กล่างต่อที่หน้าเสาถึงระยะ L/5 จากศูนย์กลางเสา 
- เสา ต่อบริเวณเหนือระดับพื้น 1.00 เมตร จนถึงระดับกึ่งกลางของความสูง 

ข. รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต หน้าตัดใดๆ ของ
คาน-พ้ืน จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 25% ของจ านวนเหล็กเสริมคานทั้งหมดไม่ได้ 

ค. หน้าตัดๆ ของเสา, ผนัง จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 50% ของจ านวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้ 
ง. คานยื่น และฐานราก ห้ามต่อเหล็กเสริมโดยเด็ดขาด 

3.7 การงอ 
ก. ของอมาตรฐาน หมายถึงส่วนปลายของเหล็กเริมท่ีมีลักษณะตรงตามข้อใดขอหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) ส่วนที่ดัดเป็นครึ่งวงกลม และมีส่วนปลายยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่า ของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเหล็กนั้น แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. 

(2) ส่วนที่ดัดเป็นมุมฉากและมีส่วนปลายยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 12 เท่า ของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

(3) เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกให้ดัด 90 องศา หรือ 135 องศา และมีส่วนปลายยื่นต่อออกไปอีก
อย่างน้อย 6 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. 

ข. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดส าหรับการดัด เส้นผ่านศูนย์กลางของการดัดเหล็กให้วัดด้านในของเหล็ก
ที่ดัด ส าหรับของอมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่าค่าท่ีให้ไว้ในตาราง นอกจาก 
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เหล็กกล้าละมุน และเหล็กชนิดปานกลางขนาด 6 มม. ถึง 25 มม. เท่านั้นที่ให้ใช้เท่ากับ 5 เท่า ของขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้นได้ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดส าหรับการดัด 

ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุด 

10 ถึง 16 มม. 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
20 ถึง 28 มม. 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

 
ค. ของอที่นอกเหนือจากของอมาตรฐาน 

(1) การดัดเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ต้องมีรัศมีที่วัดด้านในของเหล็กไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

(2) การดัดงอเหล็กอ่ืนๆ ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความโค้งเมื่อวัดด้านในไม่น้อยกว่าค่าที่ให้ไว้ใน
ตาราง ถ้าการดัดงอนั้นกระท า ณ จุดที่เหล็กมีหน่วยแรงสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการงอต้อง
โตพอที่จะไม่ให้เกิดการอัดแตกของคอนกรีต 

ง. การดัดงอ – การดัดเหล็กทุกเส้นต้องใช้วิธีดัดเย็น นอกจากวิศวกรจะอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ส าหรับ
เหล็กเสริมซึ่งมีส่วนผังอยู่ในคอนกรีต ห้ามดัดปลายข้างที่โผล่จากคอนกรีตกับที่ นอกจากจะแสดงไว้ในแบบ
หรือวิศวกรอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 

3.8) สภาพผิวของผิวเหล็กเสริม 
ก. ในขณะเทคอนกรีต เหล็กที่ใช้เสริมต้องไม่มีสนิมขุม โคลน น้ ามัน หรือสารอ่ืนผิว ซึ่งจะท าให้เสียแรงยึด

หน่วงไป 
3.9) การจัดวางเหล็กเสริม 

ก. ที่รองรับ – ต้องวางเหล็กในต าแหน่งที่ถูกต้องและมีที่รองรับที่แข็งแรงพอซึ่งอาจเป็นแท่งคอนกรีต ขาโต๊ะ
โลหะ เหล็กปลอก หรือเหล็กยึดระยะเรียงก็ได้ และยึดไว้แน่นหนาพอโดยยอมให้คลาดเคลื่อนได้ภายใน
ระยะที่ก าหนด 

ข. ระยะที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ – ต้องจัดวางเหล็กเสริมให้เที่ยงตรงตามต าแหน่งที่ระบุไว้ นอกจากวิศวกรจะ
ก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน โดยยอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินระยะที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
(1) ส าหรับความลึก d ในองค์อาคารที่รับแรงดัด ในผนังและในเสา เมื่อ d มีค่าไม่เกิน 50 ซม. ยอมให้

คลาดเคลื่อนได้ ± 50 ซม. 
(2) ส าหรับองค์อาคารที่รับแรงดัด และในเสา เมื่อ d มีค่ามากกว่า 50 ซม. ยอมคลาดเคลื่อนได้ ± 1 ซม. 
(3) ต าแหน่งดัดเหล็กคอม้าต าแหน่งปลายสุดของเหล็กเสริม วัดตามยาวขององค์อาคาร ยอมให้

คลาดเคลื่อนได้ ± 5 ซม. แต่ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มปลายเหล็กน้อยกว่าค่าที่
ก าหนด 
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3.10) ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม 

ก. ระยะช่องว่างของเหล็กเสริมที่วางขนานกัน (ยกเว้นในเสาและในระหว่างชั้นของเหล็กเสริมในคาน) ต้องไม่
แคบกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้นๆ และต้องไม่แคบกว่า 11/3 เท่า ของขนาดใหญ่สุดของ
มวลรวมหยาบ ทั้งนี้ต้องไม่แคบกว่า 2.5 ซม. 

ข. การเสริมเหล็กในคานที่มีเหล็กตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ระยะช่องว่างของเหล็กแต่ละชั้นต้องไม่แคบกว่า 2.5 ซม. 
และเหล็กที่อยู่ชั้นบนต้องเรียงให้ตรงกับเหล็กในชั้นล่าง 

ค. เหล็กเสริมเอกในผนังหรือในแผ่นพ้ืนต้องมีระยะเรียงไม่ห่างกว่า 3 เท่าของความหนาของผนังหรือแผ่นพ้ืน
นั้น และต้องไม่เกิน 30 ซม. ทั้งนี้ไม่ใช้กับระบบแผ่นพ้ืนแบบตงคอนกรีต 

ง. ระยะช่องว่างระหว่างเหล็กเส้นตามยาวของเสาปลอกเกลียวและปลอกเดี่ยวต้องไม่แคบกว่า 1 ½ เท่าของ
เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้นและไม่ต้องแคบกว่า 1 ½ เท่าของขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ทั้งหมดนี้
ต้องไม่แคบกว่า 4 ซม. 

จ. ระยะช่องว่างระหว่างเหล็กต่อทาบด้วยกัน หรือระหว่างเหล็กต่อทาบกันเส้นเหล็กอ่ืน ให้ใช้เช่นเดียวกันกับที่
ก าหนดไว้ส าหรับระยะช่องว่างระหว่างเหล็กเส้น 

ฉ. ตะแกรงเหล็กเชื่อมที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในแผ่นพื้น ต้องต่อดามตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
(1) ควรหลีกเลี่ยงการต่อลวดเหล็กโดยวิธีทาบ ณ บริเวณที่มีหน่วยแรงสูงสุด (ต าแหน่งที่ลวดนั้นรับแรง

เกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้) แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้การต่อวิธีนี้ ต้องมีระยะทาบของ
ตะแกรงไม่น้อยกว่าระยะเรียงของเส้นลวดบวกอีก 5 ซม. 

3.11) เหล็กเสริมตามขวาง 
ก. เหล็กปลอกเกลียวส าหรับเสาต้องพันต่อเนื่องกันเป็นเกลียวที่มีระยะห่างสม่ าเสมอกันและยึดให้อยู่ตาม

ต าแหน่งอย่างมั่นคงด้วยเหล็กบังคับระยะปลอกเกลียว คือ ขนาดวงปลอกเกลียวไม่เกิน 50 ซม. ใช้อย่าง
น้อย 2 แนว ขนาด 50 ถึง 75 ซม. ใช้อย่างน้อย 3 แนว และขนาดโตกว่า 75 ซม. ให้ใช้ 4 แนว ในกรณีที่ใช้
เหล็กขนาดตั้งแต่ 15 มม. ขึ้นไป ท าปลอกเกลียว ขนาดวงปลอกเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. หรือเล็ก
กว่าต้องใช้เหล็กบังคับระยะปลอกเกลียว 3 แนว และส าหรับเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่า 60 ซม. ให้ใช้ 4 แนว 
เหล็กปลอกเกลียวควรมีขนาดใหญ่และประกอบแน่นหนาพอดีจะไม่ท าให้ขนาดและระยะออกแบบไว้
คลาดเคลื่อนได้เนื่องจากการขนย้ายและติดตั้ง เหล็กปลอกเกลียวต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 
6 มม. หรือถ้าใช้ลวดต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าเบอร์ 4 AS & W ปลายของเหล็กปลอกเกลียวต้องยึดไว้ด้วยการ
พันเหล็ก หรือลวดนั้นเพ่ิมอีก  1 ½ รอบ ที่แต่ละปลายของปลอกเกลียวนั้น ถ้าจ าเป็นต้องต่อเหล็กปลอก
เกลียวต้องไม่ห่างกว่า 7 ซม. และต้องไม่แคบกว่า 3 ซม.  แต่ทั้งนี้ต้องไม่แคบกว่า 1 ½ เท่าของขนาดใหญ่
สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้ การใส่เหล็กปลอกเกลียวต้องพันตลอดตั้งแต่ระดับพ้ืน หรือจากส่วนบนสุดของ
ฐานรากข้ึนไปถึงระดับเหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้นเหนือกว่า  

 

39 of 43



 
 รายการประกอบแบบ 

หมวด งานโครงสร้างและวิศวกรรมโยธา 

Doc No.: 1708-SPEC-CV-REV.00 

Rev.: 00 

Effective Date: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Chapter Page 7 of 7 

 

 
 

 
เช่น ในแผ่นพ้ืนในแป้นหัวเสาหรือในคาน ในเสาที่มีหมวกเสาเหล็ก ต้องพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจนถึง
ระดับท่ีหมวกหัวเสาขยายเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือความกว้างโตเป็นสองเท่าของขนาดเสา 

ข. ในเสาปลอกเดี่ยว เหล็กยืนทุกเส้นต้องมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เหล็กกว่า 6 มม. พันโดยรอบ 
โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า 16 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กยืน ไม่ห่างกว่า 48 เท่าของ
เส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กปลอก และมิติเล็กสุดของเสานั้น ต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กตามยาวทุก
มุม ขณะเดียวกันต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกเดี่ยวยึดเหล็กเส้นตามยาวเส้นเว้นเส้นโดยมุมของเหล็กปลอก
นั้นต้องไม่โตเกิน 135 องศา เหล็กเส้นที่เว้นต้องห่างจากเส้นที่ถูกยึดไว้ไม่เกิน 15 ซม. ถ้าเหล็กยืนเรียงกัน
เป็นวงกลม อาจใช้เหล็กปลอกพันให้ครบรอบวงนั้นก็ได้ 

  ส าหรับเหล็กเสริมรับแรงอัดในคาน ต้องมีเหล็กลูกตั้งรัดเอาไว้ ขนาดเหล็กลูกตั้งต้องไม่เล็กกว่า 6 มม. และ
เรียงห่างกันไม่เกิน 16 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมและไม่ต้องเกิน 48 เท่า ของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเหล็กลูกตั้ง ที่แต่ละเปลาะต้องมีเหล็กลูกตั้งอย่างน้อยหนึ่งเส้นที่พันเหล็กเสริมตามยาว
ทั้งหมดไว้โดยรอบ และต้องใส่เหล็กลูกตั้งดังกล่าวตลอดระยะ ที่ต้องการเหล็กเสริมรับแรงอัด 
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บทท่ี 7 

งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 

(Shaped steel) 
 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ในการ

ก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 
1.2 งานโครงสร้างเหล็ก ให้รวมถึงการจัดหาโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
1.3 การกองหรือเก็บวัสดุจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมที่จะเกิดข้ึน 
1.4 การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก เพ่ือให้ได้ตามที่ระบุในแบบ จะต้องมีการเผื่อความโก่งของ โครงสร้างนั้นๆ 

ด้วยกรรมวิธีหรือการค านวณของผู้รับจ้างเอง และภายในการควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญของผู้รับจ้าง 
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็ก โลหะ และวัสดุประกอบอ่ืนๆ พร้อมทั้งข้อมูลทางเทคนิคและผลทดสอบจาก

สถาบันที่ก าหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 
1.6 ผู้ควบคุมงานอาจจัดส่งตัวอย่างเหล็กรูปพรรณที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างแล้ว ไปทดสอบที่สถาบันที่ก าหนดไว้ เพ่ือ

เป็นการตรวจสอบ โดยถือเป็นภาระและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
1.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบขยายและรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการท างานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา

อนุมัติก่อนการตัดและประกอบ 
1.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน พร้อมเสนอวิธีการทดสอบ หากพบภายหลังว่างานก่อสร้าง

โครงสร้างเหล็กไม่มั่นคง แข็งแรง หรือมีข้อบกพร่อง โดยจะต้องจัดหาทีมงานหรือที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เป็นที่
ยอมรับของผู้ว่าจ้าง 

1.9 อ่ืนๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
 

2.0 คุณลักษณะของวัสดุ 
2.1 เหล็กรูปตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1288-2538 
2.2 เหล็กกลมกลวง เป็นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ชนิดท่อเหล็กผสมคาร์บอน ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107- 2533 

HS41 
2.3 เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เหลี่ยมผืนผ้ากลวง เป็นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107- 2533 HS41 
2.4 เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ า, เหลก็รูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H เป็นเหล็กรูปพรรณผลิตร้อน ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 

1227-2539 SM400 
2.5 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผ่นผลิตร้อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 
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2.6 เหล็กไร้สนิมหรือสแตนเลส (Stainless steel) ส าหรับงานราวบันไดหรือราวระเบียง ขนาดตามท่ีระบุในแบบ ให้

ใช้สเแตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 GRADE 316 รวมถึงลวดเชื่อม ให้ใช้เกรดเดียวกัน 
2.7 ลวดตาข่าย หากไม่ระบุขนาดในแบบ ให้ใช้ลวดตาข่ายถักส าเร็จรูปชุบสังกะสีตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1-1/2x1- 1/2 นิ้ว 

ขนาดลวด 3.2 มิลลิเมตร หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เชื่อมติดกับโครงเหล็กกลมกลวง Dia. 50 
มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรือตามระบุในแบบ 

2.8 สลักเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดด้วย Epoxy หรือแบบขยายตัวตามมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า 
2.9 สีป้องกันสนิม ให้ใช้สีรองพ้ืนเหล็ก Red lead primer หรือสีรองพ้ืนเหล็กชุบสังกะสี Zinc chromateหรือตาม

ระบุในหมวดงานทาสี 
 

3.0 การประกอบและติดตั้ง 
3.1 การตัดและต่อโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ 

ก. วิธีการตัดต้องใช้เครื่องกลมือที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก หากใช้ความร้อน การท าให้เหล็ก เย็นตัว
จะต้องปล่อยเหล็กเย็นตัวลงตามธรรมชาติ หรือใช้น้ ายาพิเศษเพ่ือป้องกันมิให้เหล็กบริเวณที่ถูกความร้อนเสีย
คุณภาพและเสียรูป 

ข. การต่อเหล็ก ให้ใช้วิธีการเชื่อมด้วยลวดไฟฟ้า หรือก๊าซ หรือสลักเกลียว ตามที่ระบุในแบบ หรือที่ได้อนุมัติจากผู้
ควบคุมงาน 

ค. การต่อเหล็กความยาวที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ วัดโดยเทปเหล็กไม่เกิน 2 มิลลิเมตร 
ง. การเชื่อมเหล็กต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ช่างเชื่อมมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ปฏิบัติถูกต้องตาม

มาตรฐานวิชาช่าง และวิธีการเชื่อมสอดคล้องกับมาตรฐาน AWS 
จ. การต่อเหล็กด้วยสลักเกลียว ขนาดของรูเจาะต้องเหมาะสม ระยะขอบ ต้องได้ตามมาตรฐาน AISC 

3.2 การประกอบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก 
ก. การประกอบโครงสร้างจากโรงงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน โดยพิจารณาจากมาตรฐานฝีมือ 

ประสบการณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และวิธีการขนย้าย 
ข. การประกอบโครงสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างจะมี

เครื่องมือ เครื่องจักรที่เหมาะสม มีช่างและแรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ มีอุปกรณ์ความปลอดภัย มีเครื่อง
ยกท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ค. เหล็กโครงสร้างที่ประกอบติดตั้งแล้ว จะต้องมีความโก่งไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ในความยาว 1 เมตร ระยะโก่งของ 
โครงสร้างที่จ าเป็นต้องเผื่อไว้ส าหรับการก่อสร้าง หรือตามวัตถุประสงค์ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

3.3 ฐานรองรับหรือจุดยึดงานโครงสร้างเหล็ก 
ก. การยึดและรายละเอียดการยึดโครงเหล็ก จะต้องจัดท าแบบขยายและแสดงรายละเอียดวัสดุที่ใช้ เพ่ือให้

เหมาะสมกับการติดตั้งจริง 
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ข. ฐานรองแผ่นเหล็ก จะต้องปรับให้ได้ระดับ ด้วยซีเมนต์พิเศษ ไม่เป็นสนิม และไม่หดตัว 
ค. การฝังสลักเกลียวหรือขอยึดส าหรับแผ่นเหล็ก หากใช้สลักเกลียวชนิดฝังในคอนกรีต จะต้องกระท าพร้อมการเท

คอนกรีต หากใช้วิธีการเจาะ ฝัง จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 
3.4 การป้องกันสนิมงานโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ 

ก. ชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็กและโลหะ ยกเว้นสแตนเลส จะต้องทาสีป้องกันสนิมตามวิธีที่ผู้ผลิตสีแนะน าโดย
ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

ข. ส่วนของรอยต่อโดยการเชื่อม จะต้องลอกคราบตะกรันออก โดยขัดด้วยแปรงลวดให้เห็นเนื้อเหล็กและท าความ
สะอาด ก่อนทาสีป้องกันสนิม 

ค. ส่วนของสลักเกลียว ให้ขันเกลียวให้ได้ตามที่ก าหนด ท าความสะอาดคราบน้ ามันและส่วนสกปรกต่างๆขัดด้วย
แปรงเหล็กก่อนทาสีป้องกันสนิม 

ง. ทาสีรองพ้ืนเหล็กหรือสีป้องกันสนิม ตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานทาสี 
3.5 การป้องกันไฟงานโครงสร้างเหล็ก 

 งานโครงสร้างเหล็กที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการป้องกันไฟ ให้ใช้สีทาหรือพ่นกันไฟโดยมีเอกสารรับรอง
การทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
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