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หมวดท่ี 1. ขอกําหนดท่ัวไป 

1.1 บทนํา  

ใหผูรับจางดําเนินกอสราง อาคารตามแบบกอสราง รวมทั้งสวนประกอบอื่นๆใหถูกตองตามแบบรูป 

รายการ ขนาด และสัญญาประกอบตามแบบรูปและแบบประกอบอื่นๆทุกประการดวยชางฝมือดีไดมาตรฐาน

ทางวิชาชาง และใชวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพดีตามขอกําหนดในแบบรูปรายการ ใหเสร็จเรียบรอยสมบูรณทุก

ประการ สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคตามที่ผูวาจางไดกําหนดไว 

 

1.2 คําจํากัดความ / นิยาม 

คํานาม  คําสรรพนาม  ที่ปรากฏในขอกําหนดสัญญา และรายการกอสราง รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่แนบ

สัญญา ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในหมวดนี้  นอกจากจะมีการระบุเฉพาะไวเปนอยางอ่ืน 

 

“ผูวาจาง” หมายถึง องคการเภสัชกรรม ซึ่งเปนเจาของงานกอสรางในสัญญานี้ และมี

อํานาจตามที่ระบุในสัญญา 

“คณะกรรมการตรวจรับ

พัสด”ุ 

หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งแตงตั้งโดยผูวาจาง เพ่ือทําหนาที่

ตรวจการจางของงานกอสรางใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ

ทางราชการ และตามระบุในแบบกอสราง รายการประกอบแบบ

กอสรางและเอกสารสัญญา 

“ผูแทนผูวาจาง” หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางใหดูแลงานกอสรางนี้ 

“สถาปนิก/วิศวกร

ผูออกแบบ”     

หมายถึง สถาปนิกหรือวิศวกรผูมีอํานาจซึ่งปรากฏอยูในแบบและใน

เอกสารตางๆในฐานะเปนผูออกแบบและกําหนดรายการกอสราง 

“ผูควบคุมงาน”                    หมายถึง นิติบุคคล หรือ บุคคล ซึ่งไดรับมอบหมายโดยผูวาจาง เพ่ือทํา

หนาที่ตรวจและควบคุมงานกอสรางใหถูกตองและเปนไปตาม

ระบุในแบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสรางและเอกสาร

สัญญา 

“ผูออกแบบ” หมายถึง นิติบุคคล หรือ บุคคล ซึ่งไดรับมอบหมายจาก ผูวาจางใหเปน

ผูดําเนินการออกแบบอาคารตามรายละเอียดสัญญาจาง 
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“ผูรับจาง”                     หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมาย ท่ีเปนคูสัญญากับผูวาจาง ที่ลงนามใน

สัญญาสําหรับการกอสรางงานสัญญานี้และรวมทั้งตัวแทนหรือ

ลูกจาง หรือผูรับจางชวงที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับจางตาม

สัญญานี้ 

“งานกอสราง”               หมายถึง งานตางๆที่ไดระบุในแบบกอสรางประกอบสัญญารายการ

กอสรางและเอกสารแนบสัญญารวมทั้งงานประกอบอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

“แบบ/แบบรูป/รูปแบบ”        หมายถึง แบบแปลนที่รวมอยูในเอกสารประกอบสัญญาและใหรวมถึงแบบ

แปลนที่ออกเพ่ิมเติมโดยผูวาจาง ที่ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจาก

เจาของโครงการ และผูคุมงาน 

“รายละเอียดประกอบ

แบบหรือขอกําหนด

ประกอบแบบ” 

หมายถึง ขอความและรายละเอียดที่กําหนดและควบคุมคุณภาพของ 

วัสดุ-อุปกรณ เทคนิค และขอตกลงตาง ๆ ที่เก่ียวกับงานกอสราง

ที่ปรากฏ หรือไมมีปรากฏในแบบกอสรางตามสัญญานี้ 

“แบบเพ่ือใชกอสราง 

หรือแบบรายละเอียด     

(Shop Drawing)” 

หมายถึง แบบแปลนที่ใชในการติดตั้งหรือกอสราง หรือรายละเอียด

สําหรับวิธีการกอสรางที่ผูรับจางจะตองทํามาใหผูวาจาง หรือ

ผูแทนผูวาจางตรวจและยอมรับกอนการทํางานซึ่งผูรับจาง

อาจจะทําขึ้นเองหรือโดยไดรับคําสั่งจากผูวาจางหรือผูแทนผู

วาจางก็ได 

“แบบกอสรางอาคาร     

(As-Built Drawing)” 

หมายถึง แบบแปลนที่ไดแกไขใหถูกตองตรงกับงานที่เกิดขึ้นจริงทุกชนิด 

ซึ่งผูรับจางจะตองจัดสงใหผูวาจางกอนสงมอบงาน 

“คุณภาพเทียบเทาหรือ

เทากับ” 

หมายถึง การอนุญาตใหใชวัสดุหรืออุปกรณในงานกอสรางนอกเหนือจาก

รายการชื่อวัสดุอุปกรณที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดประกอบ

แบบกอสราง หรือในแบบรูปรายการเทียบเทา ใหเทียบเทาโดย

ยึดถือคุณภาพเทากันหรือดีกวา ราคาเทากันหรือสูงกวา การ

เทียบเทาใหพิจารณาวัสดุตามรายการชื่อวัสดุอุปกรณกอนเปน

อันดับแรกหรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ กรณีที่รายการวัสดุอุปกรณไมมีผลิตหรือถูกยกเลิกการผลิต

หรือไมมีขายในทองตลาด ใหพิจารณาเทียบเทาได ทั้งนี้ตองเสนอ
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ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณา 

“ตัวแทนที่มีอํานาจเต็ม” หมายถึง ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการใดๆ แทนโดยมีหลักฐาน

การมอบอํานาจอยางถูกตอง  สามารถตรวจสอบได 

“อนุมัติ” หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ 

“คําสั่ง” หมายถึง การสั่งการใหปฏิบัติตามจุดประสงคที่ตองการของผูวาจาง  ที่

เปนลายลักษณอักษร  และใหรวมถึงคําบอกกลาวที่เปนวาจาซึ่งมี

ผลบังคับใชแทนคําสั่ง  โดยจะเปนลายลักษณอักษรตามมาใน

ภายหลัง 

“สัญญา” หมายถึง เอกสารตางๆ ที่ประกอบกันเปนสัญญาอันไดแก 

ก. เอกสารสัญญาวาจาง 

ข. เอกสารประกวดราคา 

ค. รายละเอียดประกอบแบบกอสรางหรือขอ 

ง. แบบ/แบบรูป/รูปแบบ 

จ. เงื่อนไขขอกําหนดตางๆ 

ฉ. เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถามี) 

 

1.3 วัตถุประสงค 

ผูวาจาง โดยองคการเภสัชกรรม มีความประสงคจะกอสรางอาคารจอดรถ 7 ชั้น ซึ่งตั้งอยูที่ 

โรงงานผลิตยารังสิต 1 คลอง 10 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมี

วัตถุประสงคหลักคือตองการไดผลงานการกอสรางทั้งหมดท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีสภาพพรอมที่จะใชงานได

ทันที เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝมือการกอสรางที่ประณีต เรียบรอย สวยงาม มี

ความถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของ และถูกตองตามหลักวิชาชางที่ด ี

 

1.4 ขอกําหนดท่ัวไป 

ใหผูรับจางทุกราย ผูรับเหมาชวง และผูรับจางอ่ืนที่ผูวาจางจัดหา ที่ทํางานกอสรางนี้ จะตองปฏิบัติ

ตามหมวดตางๆ ในสวนที่เก่ียวของตามที่ระบุไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบับนี้ หากมีขอความขัดแยง
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กับสัญญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอื่น ใหถือเอาสวนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ดีกวา โดย

คํานึงถึงคุณภาพเปนหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของผูวาจางและผูออกแบบเปนที่สิ้นสุด 

 

1.5 ขอบเขตของงานและราคาคากอสราง 

1.5.1) งานกอสรางตามแบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง มีขอบเขตของงานและราคา

คากอสรางเหมารวมไวแลว ดังตอไปนี้ นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไวในสัญญา 

1.5.2) งานเตรียมการ เตรียมสถานที่กอสรางและวางผัง เพ่ือใหพรอมสําหรับการเริ่มงานกอสราง 

1.5.3) งานรื้อถอนสิ่งปลูกสราง และขนยายไปเก็บในที่ที่ผูวาจางกําหนดให หรือขนไปทิ้ง งานตัด

ตนไมหรือลอมตนไม งานโยกยายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปทิ้ง (ตามจุดที่กําหนด) หรือถมดินเพ่ิม  

1.5.4) คาที่พักคนงาน หองน้ํา-สวม ทางเขาสถานที่กอสรางชั่วคราว รั้วชั่วคราว การทําความสะอาด 

และเก็บขนขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลากอสราง 

1.5.5) คากอสรางสํานักงานสนามพรอมครุภัณฑ และอุปกรณสื่อสารประจําสํานักงานสนามของผู

รับจางและของผูควบคุมงานของผูวาจาง 

1.5.6) คาขอมิเตอรไฟฟาและประปาชั่วคราว หรือคาเจาะน้ําบาดาล หรือคาเครื่องปนไฟ คาน้ํา คาไฟ 

และคาระบบ สื่อสารตางๆ ตลอดระยะเวลากอสราง งานตอเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบ

สาธารณูปโภคใหม เพื่อ ใหอาคารใชงานไดทันทีเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ 

1.5.7) คาวัสดุและอุปกรณ คาแรงงาน คาเครื่องมือและเครื่องจักร คาขนสง คาลวงเวลา 

1.5.8) คาประสานงานกับสวนอื่นๆ หรือหนวยราชการตางๆ 

1.5.9) คาดําเนินการเก่ียวกับเทคนิคการกอสราง การรักษาความปลอดภัยและการปองกันความ

เสียหายที่จะเกิดแกบุคคลและทรัพยสินทั้งในและนอกสถานที่กอสราง ตลอดจนคาสิ่งอํานวยความสะดวก

ชั่วคราวตางๆ 

1.5.10) คาใชจายดานเอกสาร เชน การจัดทํา Shop Drawing, As-Built Drawing, เอกสารขออนุมัติ

และเอกสารรายงาน 

1.5.11) คาทดสอบและตัวอยางวัสดุตางๆ ตามที่ระบุไวในแบบและรายการประกอบแบบกอสราง 

1.5.12) คาประกันภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคลและทรัพยสิน 
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1.5.13) คากําไร 

1.5.14) คาภาษีอากรตางๆ ที่ผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

 

1.6 สิ่งที่ไมรวมในรายการเสนอราคาคากอสราง 

งานที่ระบุเปนอยางอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไวในสัญญาวาไมรวมในการเสนอราคา ตามวัตถุประสงคของ

ผูวาจาง  

 

1.7 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานท่ีกอสราง 

1.7.1) ผูรับจางจะตองศึกษาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอยางละเอียด ซึ่งจะประกอบดวยหนังสือ

เชิญเขารวมการเสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา แบบ รายการประกอบแบบ รายการกรอกราคาคากอสราง 

รางสัญญา เปนตน และผูรับจางจะตองไปตรวจสอบสถานที่กอสรางดวยตนเองหรือแตงตั้งตัวแทน เพ่ือให

ทราบถึงสภาพของสถานท่ีกอสราง ทางเขาออก ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ฯลฯ และจะตองศึกษารูปแบบ

รายละเอียดทั้งหมดใหเขาใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุปสรรค ปญหา จากสถานที่กอสรางและเอกสารประกวด

ราคา ผูรับจางจะนํามาเปนขออางในการเรียกรองคาใชจายเพ่ิมเติมจากผูวาจางมิได 

1.7.2) ขอชี้แจงและขอแนะนําเก่ียวกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ขอตกลงใดๆ ซึ่งผูวา

จางหรือตัวแทนผูวาจางไดแจงใหทราบในการประกวดราคา การตอรองราคา และกอนการทําสัญญา จะตองมี

การบนัทึกไว และนํามาประกอบเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย 

1.8 การชี้แจงและคําแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบกอสราง 

1.8.1) กอนเริ่มงานกอสรางสวนใดๆ ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให

เขาใจชัดเจน รวมถึงเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด หากมีขอสงสัยใหสอบถามเปนลายลักษณอักษรจากตัวแทนผู

วาจางหรือผูควบคุมงานกอน 

1.8.2) ในระหวางการกอสรางมิใหผูรับจางทํางานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผูรับ

จางจะตองรับผิดชอบตองานทั้งหมด รวมทั้งแกไขใหถูกตองตามสัญญา หากตัวแทนผูรับจางหรือผูรับจางชวง

หรือลูกจางของผูรับจางกระทําไปโดยพลการ 
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1.9 การอานแบบ  

ใหถือความสําคัญตามลําดับตอไปนี้ 

1.9.1) แบบกอสราง 

1.9.2) ระยะที่เปนตัวเลข 

1.9.3) อักษรที่ปรากฏอยูในแบบกอสราง 

1.9.4) แบบขยายหรือแบบขยายเพ่ิมเติม 

หากผูรับจางยังมีขอสงสัย หามกอสรางไปโดยพลการ จะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบและขออนุมัติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนทําการกอสราง 

 

1.10 ลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญา 

ใหถือตามรายการที่กําหนดดังตอไปนี้ นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไวในสัญญา 

1.10.1) สัญญา ซึ่งไดลงนามระหวางผูวาจางกับผูรบัจาง โดยมีพยานรับรู 

1.10.2) แบบกอสราง 

1.10.3) รายการประกอบแบบกอสราง 

1.10.4) รายละเอียดราคาคากอสรางท่ีผูวาจางและผูรับจางยอมรับ 

1.10.5) ขอตกลงระหวางผูวาจางกับผูรับจางเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถาม)ี 

1.10.6) คําสั่งของตัวแทนผูวาจางซึ่งถูกตองตามสัญญาที่สั่งใหผูรับจางปฏิบัต ิ

1.11 การเปลี่ยนแปลงงานกอสรางหรืองานเพิ่ม-ลด 

1.11.1) ผูวาจางมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข เพ่ิมหรือลดงาน สวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากแบบ

กอสรางหรือรายการประกอบแบบตามสัญญาได โดยตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องคาใชจายและ

ระยะเวลากอสรางที่เพ่ิมข้ึนหรือ ลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังตอไปนี้ 

- คิดราคาเปนหนวย ตามรายละเอียดราคาคากอสราง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา 
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- ถารายการที่เปลี่ยนแปลงไมมีแสดงในรายละเอียดราคาดังกลาวผูวาจางจะทําการตกลง

ราคากับผูรับจางโดยยึดถือการประเมินราคาที่ยุติธรรมของผูออกแบบตามราคาในทองตลาดที่เปน

จริงขณะนั้น 

1.11.2) หากผูรับจางเห็นวาแบบหรือคําสั่งใดๆ ของผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางนอกเหนือไปจาก

แบบและรายการประกอบแบบกอสรางตามสัญญา ซึ่งจะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ผูรับจางจะตองแจงใหผูวา

จางทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือผูวาจางไดทําการตกลงราคางานเพ่ิม-ลดและระยะเวลากอน จึงจะเริ่ม

ดําเนินงานเพ่ิม-ลดดังกลาวได  ยกเวนในกรณีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของผูรับจาง

ตามสัญญา หรืออยูในข้ันตอนของแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต ใหถือเปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จตามแผน และตามแบบงานเพ่ิม-ลด ที่ผูวาจางอนุมัติ โดยจะเรียกรองคาใชจายไดเฉพาะงานเพ่ิม-

ลด แตจะขอขยายระยะ เวลากอสรางไมได ยกเวนงานเพ่ิม-ลดดังกลาวไดรับการอนุมัติลาชากวาแผนการ

ปฏิบัติงานท่ีวิกฤต ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

1.12 อํานาจและหนาที่ของผูควบคุมงานของผูรับจาง 

1.12.1) ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบกอสรางและ

เอกสารแนบสัญญาทั้งหมด เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปตามสัญญาทุกประการ 

1.12.2) หากพบวาแบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และรายละเอียดในสัญญาขัดแยงกัน 

หรือคาดหมายวางานกอสรางตามสัญญาจะไมมั่นคง แข็งแรง หรือไมเปนไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาชางที่ดี 

ใหสั่งหยุดงานไวกอน แลวแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูวาจางหรือคณะกรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาทันท ี

และขอความเห็นจากผูออกแบบ 

1.12.3) ผูควบคมุงานของผูวาจางไมมีอํานาจที่จะยกเวนความรับผิดชอบใดๆ ของผูรับจางตามสัญญา 

ไมมีอํานาจเกี่ยวกับการ เพ่ิม-ลดราคาคากอสราง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไมไดรับการอนุมัติจากผู

วาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 

1.13  การขอทํางานนอกเวลาทํางานปกติ 

1.13.1) การปฏิบัติงานในการกอสราง ซึ่งจําเปนจะตองควบคุมมาตรฐานการทํางาน อันไดแก 

คุณภาพ ชนิด ปริมาณ สวนผสม และวิธีการดําเนินงาน จะตองมีผูแทนผูวาจางคอยตรวจสอบเฝาด ูและรูเห็น

ในการดําเนินงานตลอดเวลา เชน การตอกเสาเข็ม การผสม และเทคอนกรีต การผสมสี และน้ํายาพิเศษอื่นๆ 

การบดอัด และการกลบดิน เปนตน ทั้งนี้ยกเวนงานกอสรางทั่วไปที่ไมมีผลกระทบตอความแข็งแรงของงาน
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วิศวกรรมโครงสราง หรือไมมีความจําเปนที่จะตองใชเทคนิคทางวิศวกรรม หากผูวาจางมีความประสงคจะทํา

การปฏิบัติงานดังกลาวนอกเวลาทํางานปกติ ใหทางผูรับจาง ตองแจงความประสงคการทํางานดังกลาวแกผู

วาจางกอน 3 วันทําการ เพ่ือที่ผูวาจางจะไดจัดใหผูควบคุมงานมาคอยตรวจสอบเฝาดูการปฏิบัติงานดังกลาว 

(คาใชจ ายในการทํ างานลวงเวลาของผูควบคุมงาน ผู รับจางจะตองเปนผู รับผิดชอบตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) และจะตองไดรับการอนุมัติจากผู

วาจางเปนลายลักษณอักษรกอน  

1.13.2) กรณีที่ผูรับจางฝาฝน ผูวาจาง หรือผูควบคุมงานมีสิทธิสั่งรื้อถอน และใหทําใหม หรือ

ตรวจสอบแกไข หรือบอกเลิกสัญญา โดยทางผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

1.13.3) ชวงเวลาทํางานปกติ หมายถึง ชวงเวลา 8:00 – 17:00 น. ของวันจันทร ถึงวันศุกรและ

วันหยุดนักขัตฤกษ ตามประกาศขององคการเภสัชกรรม                                                                                                                             

1.13.4) คาบริการควบคุมงานนอกเหนือเวลาปกติ 

ในกรณีที่ผูควบคุมงานจะตองทํางานลวงเวลา หรือทํางานนอกเหนือเวลาปกติ  ผูควบคุมงานกอสราง

ขอคิดอัตราคาบริการนอกเหนือเวลาปกติตอคนดังนี ้

  -  คาลวงเวลาผูควบคุมงานของผูวาจาง ไมเกิน                  500 บาท / ชั่วโมง 

   - คาลวงเวลาของตัวแทนของผูวาจาง ไมเกิน         500 บาท / ชั่วโมง 

 

1.14 ระบบความปลอดภัย 

ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบขององคการเภสัชกรรมไดกําหนดไวโดยเครงครัด ตองมีความเขาใจและ

ปฏิบัติตามขอกําหนด / ระเบียบ / มาตรฐานคุณภาพตางๆ ของ อภ. เชน มาตรฐาน ISO 9001:2015, 

ISO14001:2015, GMP ฯ ทั้งนี้ผูรับจางจะตองสงพนักงาน / ลูกจางในสังกัดเขารับการอบรมความปลอดภัย

จากกองความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนหนวยงานของ อภ. กอนการปฏิบัติงานทุกคน 

 นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องระบบความปลอดภัยตางๆ ซึ่งสามารถแบงเปนขอไดดังนี้ 

1.14.1) การปองกันการบุกรุกที่ขางเคยีง 

ผูรับจางตองจํากัดขอบเขตการกอสราง และตองปองกันดูแลมิใหลูกจางของตนบุกรุกที่ขางเคียงของ

ผูอ่ืนโดยเด็ดขาด ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย รวมท้ังการแกไขใหคืนดีในเม่ือเกิดการเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทําของลูกจางของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ขางเคียง 
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1.14.2) การปองกันบุคคลภายนอกและอาคารขางเคียง 

ผูรับจางตองปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานของผูวาจางหรือ

ตัวแทนผูวาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขาไปในบริเวณกอสราง ตลอดระยะเวลากอสรางทั้งในเวลา

กลางวันและกลางคืน ใหผูรับจางปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานกอสรางในแตละวัน ให

ตัวแทนผูรับจางตรวจตราใหทุกคนออกไปจากอาคารที่กอสราง ยกเวนยามรักษาการ หรือการทํางานลวงเวลา

ของบุคคลที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น 

ผูรับจางจะตองติดตั้งเครื่องปองกันวัสดุตกหลนที่จะเปนอันตรายตอชีวิต หรือสรางความเสียหายตอ

ทรัพย และอาคารขางเคียง โดยไมกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายในการ

ติดตั้ง ขออนุญาต คาบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลากอสราง รวมถึงคารื้อถอนเม่ือแลวเสร็จงาน 

1.14.3) การปองกันสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม 

- สิ่งปลูกสรางขางเคียง 

  ผูรับจางตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใดๆ แกสิ่งปลูกสรางขางเคียงในระหวางทําการ

กอสราง หากเกิดความเสียหายขึ้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซม ใหคืนอยูในสภาพเดิม

โดยเร็ว ในกรณีที่ผูควบคุมงานเห็นวาการปองกันหรือการแกไขท่ีผูรับจางทําไวไมเพียงพอ หรือไม

ปลอดภัย อาจออกคําสั่งใหผูรับจางแกไขหรือเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

- สิ่งกอสรางใตดิน 

  ผูรับจางตองสํารวจจนทราบแนชัดแลววามีสิ่งปลูกสรางที่อยูใตดินในบริเวณกอสราง หรือ

บริเวณใกลเคียง เชน ทอน้ําประปา ทอระบายน้ํา สายโทรศัพท ฯลฯ ซึ่งผูรับจางตองระวังรักษาให

อยูในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลากอสราง หากเกิดความเสียหายขึ้นผูรับจางตองรับผิดชอบแกไข 

ซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการกอสราง จําเปนตองขออนุญาตเคลื่อนยาย 

จากหนวยงานที่เก่ียวของ ใหผูรับจางรับผิดชอบดําเนินการเองทั้งหมด โดยเปนคาใชจายของผู

รับจางท้ังสิ้น 

1.14.4) การปองกัน รักษางานกอสรางและปองกันเพลิงไหม 
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- การปองกันและรักษางานกอสราง 

  ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในการปองกันและรักษางานกอสราง รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่นํามา

ติดตั้งหรือเก็บไวในบริเวณกอสราง ตั้งแตเริ่มงานจนกระทั่งผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย ในกรณี

จําเปนผูรับจางตองจัดทําเครื่องปองกันความเสียหาย ที่อาจเกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณและงานกอสราง 

ไมวาจะเปนการสรางที่กําบัง การปองกันการขีดขวน การตั้งเครื่องสูบน้ําปองกันน้ําทวม และการ

ปองกันอ่ืนๆ ที่ผูควบคุมงานเห็นวาเหมาะสม รวมทั้งวิธีการปองกันวัสดุอุปกรณสูญหาย เชน การ

ตรวจคนอยางละเอียดและเครงครัดกับทุกคนที่เขา-ออกบริเวณหรืออาคารที่กอสรางตลอดเวลา 

 - การปองกันเพลิงไหม 

  ผูรับจางตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจําอาคารท่ีกอสรางทุก

ชั้น รวมทั้งในสํานักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ตางๆ ที่จําเปน มีการปองกันอยางเครงครัดตอ

แหลงเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดใหมีปายเตือนที่เห็นเดนชัด หามนําไฟหรือวัสดุที่ทําใหเกิด

ไฟ เขาใกลแหลงเก็บวัสดุไวไฟ หามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่กอสรางโดยเดด็ขาด 

- ความรับผิดชอบ 

  ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในการดูแล ปองกัน และรักษางานกอสรางดังกลาว 

และตองรับผิดชอบตอความเสียหาย และการสูญหาย ที่อาจเกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณและงานกอสราง

ทั้งหมด จนกวาผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย 

1.14.5) การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

งานกอสรางหรือการกระทําใดๆ ของลูกจางที่นาจะเปนเหตุเดือดรอนรําคาญแกบุคคลในที่ผูควบคุม

งานของผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจออกคําสั่งใหผูรับจาง ทํางาน

กอสรางนั้นตามวิธีและเวลาที่เหมาะสม หรือแจงใหผูรับจางหาวิธีปองกันเหตุเดือดรอนดังกลาว ผูรับจาง

จะตองเรงดําเนินการในทันที 

1.14.6) อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 

ผูรับจางตองจัดสถานที่กอสรางใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด ไมมีสิ่งที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพและ

ชีวิตของลูกจาง จัดใหมีปายเตือนที่เห็นเดนชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแหงใน

บริเวณกอสราง จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ เชน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากท่ีสูง 

เปนตน ผูควบคุมงานของผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจออกคําสั่งให
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ผูรับจางปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม ใหผูรับจางมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด 

และถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดระยะเวลากอสราง 

1.14.7) การปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต 

ผูรับจางตองจัดใหมียาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณชวยชีวิตที่จําเปนตามความ

เหมาะสม หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ และตองจัดการใหมีเพ่ิมเติมเพียงพออยูเสมอ 

ตลอดระยะเวลากอสราง 

1.14.8) การประกันภัย 

ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกันภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคลทุกคนที่เกี่ยวของ และไม

เก่ียวของโดยตรงกับการกอสรางนี้ตามกฎหมาย และประกันภัยสําหรับความเสียหายตอทรัพยสินใน

บริเวณกอสรางและขางเคียง รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่นๆ ตามระบุใน

สัญญา หรือตามกฎหมาย ตามมูลคาของงานกอสราง และตามระยะเวลากอสรางตามสัญญา โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 

1.14.9) การรายงานอุบัติเหตุ 

เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นในบริเวณกอสราง ไมวาเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบตองานกอสรางหรือไมก็

ตาม ใหตัวแทนผูรับจางรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ใหผูควบคุมงานของผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจางและ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในทันที แลวทํารายงานเปนลายลักษณอักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ

ที่เกิดขึ้น การแกไขเหตุการณนั้นๆ และการปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก 

1.15 การสั่งหยุดงาน 

การกอสรางสวนใดท่ีผิดจากรูปแบบหรือไมไดคุณภาพงานที่ดี หรือไมถูกตองตามมาตรฐานและวิชา

ชางที่ดี ผูควบคุมงานของผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจางมีสิทธิสั่งหยุดงานบางสวนหรือทั้งหมดได จนกวาผูรับจาง

จะดําเนินการแกไขงานสวนนั้นใหเรียบรอยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจะเรียกรอง

คาเสียหายและขอขยายระยะเวลาไมได 

1.16 สิ่งอาํนวยความสะดวกสําหรับการตรวจงานกอสราง 

ผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง ผูออกแบบ และผูควบคุมงานของผูวาจาง มีสิทธิเขาไปตรวจงานกอสราง

ไดตลอดเวลา และตลอดระยะเวลากอสราง โดยผูรับจางจะตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราวให เชน 

บันได ทางเดิน ไฟฟาสองสวาง และอ่ืนๆ ใหแข็งแรงและปลอดภัย หรือตามคําสั่งของผูควบคุมงาน 
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หมวดท่ี 2. หนาที่และความรับผดิชอบ 

2.1 พนกังาน 

2.1.1) ผูรับจางจะตองแตงตั้งตัวแทนของผูรับจางหรือผูจัดการโครงการฝายผูรับจาง ที่มีความสามารถ 

มีประสบการณ และเหมาะสมกับงานกอสรางนี้ เปนผูมีอํานาจเต็มประจําอยูในสถานที่กอสรางตลอดเวลา 

คําสั่งใดที่ผูควบคุมงานไดสั่งแกตัวแทนของผูรับจาง ซึ่งเปนไปตามสัญญา ใหถือเสมือนวาไดสั่งแกผูรับจาง

โดยตรง ผูวาจางสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนตัวแทนของผูรับจางได หากเห็นวาไมเหมาะสม 

2.1.2) ผูรับจางตองจัดหาวิศวกรหัวหนาชางและชางชํานาญงานที่มีประสบการณ ความสามารถ

เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานไดทันทีเพ่ือใหงานแลวเสร็จทัน

ตามกําหนดการของเจาของโครงการ 

2.1.3) วิศวกรผูรับผิดชอบโครงการของผูรับจางตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม

ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และควบคุมการติดตั้งใหเปนไป

ตามแบบ รายละเอียด และขอกําหนด ใหถูกตองตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับ การลงนามใน

เอกสารขณะปฏิบัติงาน จะถือเปนความผูกพันของผูรับจางไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะยกขออางถึงการที่ตนไม

ทราบขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือประโยชนของตนมิได 

2.1.4) ถาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นวา พนักงานของผูรับจางมีคุณสมบัติไมเหมาะสม 

ผูวาจางสามารถสงวนสิทธิที่จะสั่งการใหผูรับจาง จัดหาบุคคลท่ีเหมาะสมกวามาทดแทนได 

2.1.5) ผูรับจางจะตองแตงตั้งสถาปนิก และ/หรือ วิศวกร  เพ่ือลงชื่อเปนผูควบคุมงานตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร สําหรับงานกอสรางนี้ ซึ่งผูควบคุม

งานกอสรางที่ผูรับจางไดแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีควบคุมงานกอสรางนี้ มีหนาที่ควบคุมงานกอสรางใหเปนตาม

แผนการดําเนินการกอสราง ประสานงานกับผูเกี่ยวของ และควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามแบบแนบทาย

สัญญา เมื่อผูวาจางหรือผูควบคุมงานของผูวาจางตองการติดตอหรือประสานงานผูควบคุมงานของผูรับจาง

จะตองสามารถปฏิบัติ งานและประสานงานไดทันทวงที รวมถึงจะตองทราบถึงรายละเอียดของโครงการเปน

อยางดี  

2.1.6) ใหถือวาผูรับจางเปนผูมีความสามารถ มีฝมือ และมีความชํานาญในงานกอสรางนี้ โดยมี

สถาปนิก วิศวกร ควบคุมดูแลอยางใกลชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และผูควบคุมงานของผูวาจางพิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณหรืองานกอสรางใดๆ ไปแลว มิไดหมายความวาผู

รับจางจะพนความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงานกอสรางในภายหลัง ผูรับจางจะตอง

แกไขใหถูกตองสมบูรณตามสัญญา โดยจะเรียกรองคาเสียหายและขอขยายระยะเวลาไมได 
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2.2 เครื่องมือเครื่องใช 

ผูรับจางตองมีเครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องผอนแรง ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สําหรับใช

ในการปฏิบัติงาน เปนชนิดท่ีเหมาะสม อีกทั้งจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน เจาของโครงการมีสิทธิ์ที่จะขอให

ผูรับจางเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมจํานวนใหเหมาะสมกับการใชงาน 

 

2.3 การเตรียมงาน 

2.3.1) ผูรับจางจะตองดําเนินการตรวจสอบ สํารวจบริเวณที่จะทําการกอสรางใหรูสภาพตางๆของ 

สถานที่กอสราง เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการพิจารณาในการทํา SITE WORK ตางๆและเสนทางสําหรับการ

ขนสงวัสดุกอสราง 

2.3.2) ผูรับจางจะตองรังวัดสถานที่กอสราง วางผัง จัดทําระดับ แนวและระยะตางๆและตรวจสอบ

ความถูกตองของขอบเขตที่จะทําการปรับปรุงกอสราง   และจัดรายงานถึงความถูกตอง หรือคลาดเคลื่อน 

หรือความไมแนนอนไปจากแบบกอสรางประการใดเปนลายลักษณอักษร ใหสถาปนิก วิศวกรตรวจสอบความ

ถูกตองกอนดําเนินการขั้นตอไป 

2.3.3) ผูรับจางจะตองเตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ชางฝมือดีและแรงงานที่

เหมาะสมใหเพียงพอและพรอมเพ่ือปฏิบัติงานกอสรางใหดําเนินไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอยมีประสิทธิภาพ

และไดผลงานที่ถูกตองสมบูรณตามแบบและรายการกอสรางทุกประการโดยมีผลงานที่มีคุณภาพ 

2.3.4) ผูรับจางจะตองปฏิบัติและรับผิดชอบในการกระทําใหเปนไปตามกฎหมายแรงงานหรือเทศ

บัญญัติ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตางๆเพื่อใหการปฏิบัติงานกอสรางเปนไปอยางเรียบรอยและถูกตองตาม

กฎหมาย 

2.3.5) ผูรับจางจะตองหาวิธีการปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยสินของผูอื่นและ

สาธารณูปโภคขางเคียงและตองประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นตอทรัพยสินสวัสดีภาพของคนงานและบุคคล

อ่ืนอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานกอสรางและหากมีความเสียหายตางๆผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบและ

เปนผูชดใชคาเสียหายทั้งสิ้น 

2.4 สิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราว 

 2.4.1) สิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ 

 1) โรงเก็บวัสดุอุปกรณ 
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ผูรับจางจะตองสรางโรงเก็บวัสดุอุปกรณ เพ่ือเก็บและปองกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ

ทุกชนิดที่นํามาใชในงานกอสราง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการ ทั้งนี้

หามผูรับจางนําวัสดุอุปกรณที่ไมไดใชในงานกอสรางนี้มาเก็บไวในโรงเก็บดังกลาว 

 2) สํานักงานชั่วคราว 

ผูรับจางจะตองสรางสํานักงานชั่วคราวสําหรับเปนที่ทํางานของผูรับจางและตัวแทนผูวาจาง 

และ/หรือผูควบคุมงาน ประกอบดวย สํานักงาน หองประชุม หองเก็บวัสดุตัวอยาง หองน้ํา หองสวม 

และอุปกรณสํานักงานที่จําเปน เชน โตะทํางาน เกาอ้ี โตะวางแบบ ตูเอกสาร เครื่องโทรศัพทและ

โทรสาร เปนตน 

       - สํานักงานชั่วคราวของผูควบคมุงาน หองพัก คาเดินทาง 

- สํานักงานชั่วคราวพรอมระบบไฟฟาแสงสวางและระบบปรับอากาศ พื้นที่รวมประมาณ 20 

ตารางเมตร ผูรับจางจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางาน ณ ตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากผู

ควบคุมงาน พรอมทั้งรับผิดชอบคาใชจายสํานักงานอันไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท

และจะตอง รื้อถอนสิ่งปลูกสราง และอุปกรณดังกลาวทั้งหมด กอนสงมอบงานงวด

สุดทาย 

-  โตะทํางานแบบมีลิ้นชักลอกได และเกาอ้ีทํางานแบบมีลอเลื่อน

ได จํานวน 4 ชุด พรอมชั้นวางเอกสารสูง 4 ชั้น ขนาดตามความเหมาะสม 

 -  อุปกรณสํานักงานประกอบดวย คอมพิวเตอร 2 เครื่อง เครื่อง

พรินเตอรส ีขนาด A4 จํานวน 1 เครื่อง ตูเย็นขนาด 1 เครื่อง 

- หองน้ํา-สวม สําหรับผูควบคุมงาน สถาปนิกและวิศวกร โดยเฉพาะ 1 หองสุขภัณฑ 

ประกอบดวย อางลางหนา 1 ที่ และโถสวมแบบนั่งราบ 1 ที ่

- เครื่องปองกันสําหรับการตรวจงานกอสราง ประกอบดวย หมวกนิรภัย  เสื้อกันฝน 

และรองเทา Safety อยางละ 4 ชุด หรือใหเพียงพอสําหรับผูควบคุมงาน 
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 3) หองประชุม 

ผูรับจางตองจัดสรางหองประชุมในสํานักงานชั่วคราว ไมนอยกวา 10 ที่นั่ง หรือขนาด

เพียงพอสําหรับเปนที่ประชุมในหนวยงานกอสราง ประกอบดวย โตะ เกาอ้ี กระดานพรอมอุปกรณ

เครื่องเขียน และสิ่งจําเปนตางๆ ตามความเหมาะสม 

 4) ปายชื่อโครงการ 

ผูรับจางจะตองจัดทําปายชื่อโครงการขนาดไมเล็กกวา 1.50 x 3.00 เมตร วางแนวตั้งหนา

บริเวณที่กอสราง พรอมไฟสองปายท่ีเหมาะสม โดยมีขอความใหถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของ

กฎหมายพรอมรูปทัศนียภาพโครงการ ปายดังกลาวจะตองมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลากอสราง 

 5) แบบรายละเอียดและผังแสดงสิ่งปลูกสรางชั่วคราว 

ผูรับจางตองจัดทําแบบผังแสดงการจัดวางตําแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราว ใหคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุพิจารณากอนดําเนินการและตองเริ่มกอสรางสิ่งปลูกสรางชั่วคราว ทันทีที่ไดรับการ

อนุมัติ ในกรณีท่ีตองมีถนนชั่วคราวควรจัดวางตําแหนงใหตรงกับถนนที่จะกอสรางจริงตามแบบ

กอสราง และจะตองจัดลําดับตําแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราวใหสัมพันธกับงานกอสราง รวมทั้ง

จัดระบบการจราจรทั้งภายในและภายนอกใหมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดการกีดขวางตองาน

กอสรางและการจราจรสวนรวมภายนอกบริเวณกอสราง 

 6) เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณประกอบงานกอสราง 

ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งนั่งรานที่แข็งแรง มั่นคง ถูกตองตามขอกําหนดนั่งรานสําหรับ

งานกอสรางอาคาร ติดตั้งลิฟตสงของหรืออุปกรณเครื่องยกตางๆ หรือ Tower Crane ถูกตองตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และตามกฎหมายที่เก่ียวของ การ

ติดตั้ง เคลื่อนยาย รื้อถอน จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 7) การดูแลรักษา 

ผูรับจางตองจัดใหมีคนงานประจํา เพื่อดูแลความสะอาดสําหรับสิ่งปลูกสรางชั่วคราว มีชาง

ประจําสําหรับการบํารุง รักษาและซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ใหอยูในสภาพปลอดภัยและใชงาน

ไดดี ตลอดระยะเวลากอสราง 



มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อกาํหนดประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสืÉอสาร 

  

 

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม 

16 

 

  8) คาใชจาย 

คาใชจายท้ังหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การขออนุญาต การ

ดูแลรักษาความสะอาดและซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงการรื้อถอนและทําความ

สะอาดเม่ืองานกอสรางแลวเสร็จ เปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น 

 2.4.2) รั้วชั่วคราวและยามรักษาการณ  

ผูรับจางตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณกอสราง ตามแนวเขตที่ดินท่ีระบุในแบบ และตอง

ตรวจสอบใหถูกตองตามหลักหมุดที่ระบุไวในโฉนด โดยโครงเหล็กและบุดวยแผน Metal Sheet 

หรือแผนเหล็กเคลือบอลูซิงค ความสูงตามแบบรูปกําหนด มีความมั่นคงแข็งแรง วัสดุที่ใชจะตองเปน

ของใหมหรืออยูในสภาพดีเรียบรอยและจะตองบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลาโครงการมี

ประตูปด-เปด มีปอมยามและยามคอยควบคุมการเขาออกตลอด เวลาทั้งกลางวันและกลางคืน สวน

ที่ติดกับที่สาธารณะและอาคารขางเคียง จะตองมีการปองกันวัสดุตกลงมาเปนอันตรายตอชีวิต หรือ

สรางความเสียหายตอทรัพยสินที่อยูขางเคียงถือเปนหนาที่ที่ผูรับจางจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด 

และผูรับจางตองรักษาซอมแซมใหดีอยูเสมอตลอดระยะเวลากอสราง  ผูรับจางตองเปนผูออก

คาใชจายในการจัดทํา ติดตั้ง การขออนุญาต คาธรรมเนียม คาบํารุงรักษา คารื้อถอน รวมถึงคายาม

รักษาการณ 

 2.4.3) ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว 

   1) ถนนและที่จอดรถชั่วคราว 

ในระหวางการกอสรางผูรับจางตองจัดใหมีทางเขาออกบริเวณที่กอสรางและท่ีจอดรถ

ชั่วคราว โดยใชแอสฟลตหรือคอนกรีตที่สามารถรับน้ําหนักบรรทุกของรถขนสงได โดยไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอระบบระบายน้ําหรือกีดขวางทางสัญจรและทางน้ําสาธารณะ ผูรับจางตองดูแล

รักษาทางเขาออกดังกลาว ใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดระยะเวลากอสราง เมื่องานกอสรางแลว

เสร็จ ใหปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม  

   2) ทางเดินชั่วคราว 

ผูรับจางตองจัดใหมีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณกอสรางตามความจําเปน และตาม

ขั้นตอนของงานกอสราง เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริเวณตางๆ ของงานกอสรางไดทุกแหง มีสภาพท่ี
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แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมดความจําเปน ใหรื้อถอนออกไป พรอมทั้งซอมแซมสวนกอสรางที่

เสียหายใหเรียบรอย โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น 

 2.4.4) การตัดทางเทาและตอเชื่อมทอระบายน้ํา 

ในกรณทีี่ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ เชน ตัดทางเทา ตอเชื่อมทอระบายน้ํากับทอระบายน้ํา

สาธารณะ ผูรับจางตองรับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตตอทางราชการใหถูกตอง โดยเปนคาใชจายของผู

รับจางท้ังสิ้น 

 2.4.5) ไฟฟาที่ใชในงานกอสราง 

   1) ระบบไฟฟาชั่วคราว 

ผูรับจางตองจัดใหมีระบบไฟฟาชั่วคราวเพ่ือใชในงานกอสราง ตั้งแตเริ่มงานจนงานแลวเสร็จ 

โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายตั้งแตการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวจากการไฟฟาฯ 

รวมทั้งคาใชจายอุปกรณทั้งหลาย คากระแสไฟฟา คาบํารุงรักษา คารื้อถอน รวมถึงสวนที่เปนงาน

ของผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืนที่ผูวาจางจัดหาดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืนเปนผูจาย

เฉพาะคาไฟฟาและคาอุปกรณในสวนที่ตนใชงานเทานั้น  

หากผูรับจางติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวจากระบบไฟฟาขององคการเภสัชกรรม ใหผูรับจาง 

ถายรูป มิเตอรไฟฟา เพ่ือเปนขอมูลสําหรับอางอิง พรอมรายงานผลประกอบการสงงวดงานงวด

สุดทาย รายละเอียดอ่ืนๆ ใหสอบถามจากตัวแทนขององคการเภสัชกรรม เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

   2) ความปลอดภัยจากการใชไฟฟาชั่วคราว 

ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณและดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในงานกอสราง 

ใหมีความปลอดภัย โดยทั้งมีระบบการปองกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟาไดเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

และเปนไปตามกฎขอบังคับของการไฟฟาฯ หรือตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

   3) ขนาดของกระแสไฟฟาชั่วคราว 

ขนาดของกระแสไฟฟาชั่วคราวที่ใชในงานกอสราง ใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจางที่ตอง

จัดใหมีเพียงพอกับการใชงานดังกลาว ตั้งแตเริ่มงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟา

ทั้งหมดกอนสงมอบงานงวดสุดทาย ผูควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูรับจางแกไขเพิ่มเติมขนาด

กระแสไฟฟาชั่วคราวใหเหมาะสมได โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น 
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 2.4.6) น้ําประปาที่ใชในงานกอสราง 

ผูรับจางตองจัดใหมีระบบน้ําประปาชั่วคราว เพ่ือใชในงานกอสรางตั้งแตเริ่มงานจนงานแลว

เสร็จ โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายตั้งแตการขออนุญาตติดตั้งระบบน้ําประปาชั่วคราวจากการ

ประปาฯ รวมท้ังคาอุปกรณตางๆ คาน้ําประปา คาบํารุงรักษา คารื้อถอน รวมถึงสวนที่เปนงานของผู

รับจางชวงและผูรับจางรายอ่ืนที่ผูวาจางจัดหามาดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืนเปนผูจาย

เฉพาะคาน้ําและอุปกรณในสวนที่ตนใชงานเทานั้น  

หากผูรับจางติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวจากระบบไฟฟาขององคการเภสัชกรรม โดยใหผู

รับจาง ถายรูป มิเตอรน้ําประปา เพื่อเปนขอมูลสําหรับอางอิง  รวมถึงการทดสอบระบบน้ําใชและ

ระบบสุขาภิบาลทั้งหมดกอนสงมอบงานงวดสุดทาย รายละเอียดอ่ืนๆ ใหสอบถามจากตัวแทนของ

องคการเภสัชกรรม เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 2.4.7) การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม 

 1) ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม ประกาศของจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการ

กอสรางอาคารและสาธารณปูโภค หากไมมีประกาศดังกลาว ใหใช “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และ

กฎหมายที่เก่ียวของ โดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง กรณีงานกอสราง

นอกเหนือจากในกรุงเทพมหานคร ใหปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกลาวโดยอนุโลม 

 2) ผูรับจางตองจัดทําระบบบําบัดและระบายน้ําทิ้งของหองน้ําชั่วคราวใหถูกสุขลักษณะและ

ถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงระบบระบายน้ําที่เกิดจากการกอสรางและจากฝนตก โดย

จะตองไมใหมีน้ําขังหรือสงกลิ่นเหม็นในบริเวณกอสราง และที่ขางเคยีง 

 3) ผูรับจางตองขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใชตางๆ ที่ทําความสกปรกหรือกีดขวาง

การทํางานออกจากบริเวณกอสรางอยางสม่ําเสมอทุกวัน โดยผูรับจางตองปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือ

ความปลอดภัย ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารและบริเวณกอสราง ตลอด

ระยะเวลากอสราง รวมถึงตองทําความสะอาดใหเรียบรอยทุกสวนของอาคาร และทั่วบริเวณ

กอสรางกอนสงมอบงานงวดสุดทาย 

   ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ผูรับจางตองรวมเปนผูออกคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย

ตาง ๆ ออกจากบริเวณโครงการ 
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 4) ลางทําความสะอาดลอรถยนต เขา – ออก ทุกครั้ง 

 5) ทําความสะอาดถนนทางเขา – ออกหนาโครงการ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณพ้ืนที่

กอสราง   

  6) ดินที่เหลือหรือท่ีเกิดจากงานกอสราง เชน ดินที่ไดจากงานเจาะเสาเข็ม ขุดดินฐานราก 

หรืออื่นๆท่ีเกี่ยวของในโครงการนี้ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางในการขนยายไปในตําแหนงที่

กรมธนารักษกําหนด และเปนไปตามขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรื่อง ขอกําหนดอื่นๆ 

 

2.5 การปองกันและการรักษาสิ่งกอสราง 

ผูรับจางจะตองควบคุมไมใหบุคคลซึ่งไมไดเกี่ยวของเขามาในบริเวณที่กอสรางเปนอันขาดและจะตอง

ดูแลรักษาปองกันสิ่งกอสรางตางๆทั้งของใหมและของเดิมไมใหเกิดความเสียหายใดๆในทุกกรณี ในการนี้ผู

รับจางจะตองรับผิดชอบโดยตรงตอความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี  โดยคาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

 

2.6 การจัดเตรียมโครงกอนการปฏิบัติงาน 

2.6.1) แผนการปฏิบัติงาน  

ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar Chart และตารางดําเนินงาน (Work Schedule) 

แสดงระยะ เวลาและลําดับการดําเนินงานแตละประเภท ขณะเดียวกันตองแสดงแผนการปฏิบัติงานรวมกับ

ผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืนที่ผูวาจางจัดหา อยางนอยจะตองมีแผนงานดังตอไปนี ้

1) แผนกําหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดงานแตละสวนของงานกอสรางโดยละเอียด เปนรายสัปดาห 

รายเดือน และแผนงานหลัก (Master Schedule) 

2) แผนกําหนดวันจัดสง Shop Drawing และแผนกําหนดการจัดสงวัสดุอุปกรณเพ่ือขออนุมัต ิ

3) แผนกําหนดวันสั่งซื้อ และวันสงเขาสถานที่กอสรางของวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ตองใชในการกอสราง 

 ทั้งของผูรับจาง ผูรับจางชวง และผูรับจางอ่ืน 

4) แผนกําหนดจํานวนของพนักงาน/ชางแตละประเภท/คนงานของผูรับจาง/ผูรับจางชวง/ผูรับจางอ่ืน 

2.6.2) จัดทําโครงการปฏิบัติงานจะตองทําเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน 15 วัน 

นับตั้งแตวันทีท่ี่สงมอบพื้นที่ และตองใหคําชี้แจง รายละเอียดและขอมูลแกผูควบคุมงานของผูวาจางและ 
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ตัวแทนของวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือขอรับความเห็นชอบ 

2.6.3) การยื่นโครงการปฏิบัติงานและการที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหความเห็นชอบในโครงการ

นั้นก็ดีการใหรายละเอียดดังกลาวขางตนก็ดีไมเปนการพนไปจากความรับผิดชอบแตอยางใดของผูรับจางและ

จะตองรับผิดชอบในการดําเนินการประสานงานตางๆ กับผูรับจางอื่นๆ หากมีขอบกพรอง ลาชาหรือเสียหาย

แกงานกอสราง เนื่องมาจากการไมสนใจติดตามหรือมิไดเตรียมงานกอสรางอยางพรอมมูลหรือถูกตอง ผูรับจาง

จะตองรับผิดชอบโดยตรงทั้งหมดและจะขออายุสัญญาเพิ่มมิได 

2.6.4) ผูรับจางจําตองทําแผนผังแสดงโครงการปฏิบัติงานไวในหนวยงานกอสรางและผูรับจางจะตอง

บันทึกการทํางานที่เปนจริงเปรียบเทียบกับที่ไดวางไวกอนเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและวัดผล

การดําเนินการกอสรางไดถูกตองตั้งแตเริ่มตนงานกอสรางจนเสร็จสมบูรณ 

2.6.5) หากวาการปฏิบัติงานของผูรับจางไมสอดคลองกับแผนงานที่ระบุไวผูรับจางจะตองทําแผนงาน 

การทํางานใหม และขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

2.7 แบบและรายละเอียดการกอสราง 

2.7.1) แบบและขอกําหนดประกอบแบบถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาหากมีสวนใดขัดแยงกันใหถือคําวิ

นิฉัยของผูวาจางเปนหลักหรือระบุในแบบ แตมิไดระบุในขอกําหนดประกอบแบบ หรือระบุขอกําหนดประกอบ

แบบแตมิไดระบุในแบบ ใหถือเสมือนวาไดระบุทั้งสองที่ หรือมิไดระบุไวทั้งสองที่ แตเพ่ือความเรียบรอยของ

งานกอสรางหรือเพ่ือสวนดีของงานกอสราง ผูรับจางจะตองรีบดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายที่ตกลงไว 

 2.7.2) แบบและขอกําหนดประกอบแบบ ผูรับจางจะตองเก็บรักษาไวในที่กอสรางอยางนอย 1 ชุด 

โดยอยูในสภาพที่ดี และเปนแบบแกไขครั้งสุดทายเทานั้น ถามีขอสงสัยใหสอบถามสวนตางๆใหถือเอาตัวเลขที่

ระบุในแบบเปนหลัก หามวัดจากแบบโดยตรง ถามีขอสงสัยใหสอบถามผูวาจางกอนลงมือดําเนินการกอสราง

ทุกครั้ง  

 

2.8 การเตรียมวัสดุ 

2.8.1) วัสดุกอสรางที่ปรากฏอยูในแบบและรายการกอสรางก็ดีหรือมิไดปรากฏในแบบและรายการ

กอสรางก็ดีอันเปนสวนหนึ่งหรือเปนสวนประกอบของการกอสรางอาคารนี้ใหเปนไปตามหลักวิชาการชางที่ดี 

ผูรับจางจะตองจัดหารวมอยูและใชในงานกอสรางนี้ทั้งสิ้น 
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2.8.2) วัสดุกอสรางที่ใชในการกอสราง ผูรับจาง จะตองจัดซื้อหลังจากไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุหรือผูวาจาง และจัดเตรียมนํามาใชใหทันกับการกอสราง เพ่ือไมใหงานกอสรางลาชา 

2.8.3) ในกรณีวัสดุกอสรางหรืออุปกรณการกอสรางบางอยางซึ่งระบุใหใชวัสดุตางประเทศ ผูรับจาง

จะตองสั่งของนั้นๆลวงหนาใหทันการใชวัสดุนั้นภายในระยะเวลาดําเนินการกําหนดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ 

2.8.4) หามผูรับจางนําวัสดุ อุปกรณ ที่ไมไดใชงานกอสรางนี้หรือไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุเขามาในสถานที่กอสราง 

2.8.5) ตัวอยางงานตกแตงและการเตรียมผิวเพ่ืองานตกแตงภายหลัง มีรายละเอียดดังนี ้

 - ผูรับจางจะตองจัดทําตัวอยางที่แสดงใหเห็นความสวยงามทางดานสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนแผง

ตัวอยาง หรือหองตัวอยาง ตามคําสั่งของผูควบคุมงานหรือผูออกแบบ เพ่ือแสดงใหเห็นสีหรือลวดลายของวัสดุ

ที่จะใชติดตั้งจริง เชน พ้ืนปูกระเบ้ือง หิน ไม ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบื้อง บุ Wallpaper ฝายิบซั่ม ไม

ระแนง สวิทซ ปลั๊ก ดวงโคม เปนตน เพ่ือแสดงใหเห็นฝมือการติดตั้งวัสดุดังกลาว เปนการอนุมัติตัวอยาง ความ

สวยงามทางดานสถาปตยกรรม ที่จะใชเปนมาตรฐานในการตรวจรับงานที่กอสรางจริงตอไป 

 - ในกรณีที่มีการกําหนดพ้ืนที่บางสวนใหเตรียมผิวไวสําหรับงานตกแตงภายหลัง เชน ผิวพ้ืน ผูรับ

จางจะตองลดระดับและทําการเตรียมผิวพ้ืนไวใหถูกตองพอดีกับวัสดุที่จะนํามาตกแตงผิวภายหลัง การเตรียม

ผิวจะตองทําดวยความประณีตและตองใชชางท่ีมีฝมือดี ในกรณีที่ผูออกแบบลงความเห็นวาการเตรียมผิวที่ผู

รับจางทําไวไมถูกตอง และสั่งใหผูรับจางแกไข ผูรับจางจะตองทําใหใหมจนถูกตอง โดยจะเรียกรองคาเสียหาย

และขอขยายระยะเวลาไมได ผูรับจางจะตองเตรียมผิวเพ่ือตกแตงใหถูกตองท้ังตําแหนงและระดับ ตาม

วัตถุประสงคของผูออกแบบ วัสดุตกแตงใดที่ไมไดกําหนดไวชัดเจนในแบบกอสราง ผูรับจางจะตองแจงตอผู

ควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร เพ่ือขอทราบรายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิด และสีของวัสดุตกแตง

ดังกลาวจากผูออกแบบ โดยถือวาเปนหนาทีท่ี่ผูรับจางจะตองวางแผนและประสานงานการเตรียมผิวใหพอดีกับ

การติดตั้งวัสดุตกแตงในภายหลัง 

 

2.9 คุณภาพของวัสดุ 

วัสดุกอสรางทุกชิ้นทุกชนิดที่ใชในการกอสรางนี้จะตองเปนของที่ไมมีลักษณะที่อาจจะมองเห็นวาเปน

ของที่เคยนํามาใชงานหรือเหลือจากการใชงานมากอนและตองเปนของใหมจากผูผลิตซึ่งจะตองมีคุณภาพดี  ไม

มีรอยชํารุด  เสียหาย  แตกราวใด ๆและจะตองถูกตองตรงตามที่ระบุในแบบรูปและรายการกอสราง  

ตลอดจนมีหนังสือรับประกันคณุภาพวัสดุรับรองจากผูผลิตวัสดุนั้น 
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2.10 การเสนอรูปแบบและวัสดุอุปกรณตัวอยาง 

 2.10.1) ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางวัสดุในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือหนวยงานที่

รับผิดชอบตองการตัวอยางวัสดุเพ่ือประกอบการอนุมัติ โดยจัดทําเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ 

เสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนการจัดซื้อ การพิจารณาเอกสารที่เสนอขออนุมัติ

แตละครั้งใชเวลา 15 วันทําการ ดังนั้นผูรับจางจึงควรรวบรวมเอกสารการขออนุมัติในคราวเดียวใหครบถวน 

การเสนอขออนุมัติที่ลาชาผูรับจางไมสามารถถือเปนเหตุอางอิงในการขอตออายุสัญญา 

 2.10.2) วัสดุอุปกรณที่ใชท้ังหมดจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานและผูวาจางกอน หากผู

รับจางดําเนินการติดตั้งโดยพลการมิไดรับการอนุมัติ ผูรับจางจะตองจัดหามาเปลี่ยนใหมทันทีตามที่ผูควบคุม

งานเห็นชอบและจะถือวาเปนขออางขอตอเวลาการกอสราง หรือคํานวณราคาเพ่ิมเติมไมได วัสดุที่ไดรับการ

อนุมัติแลวยังไมพนความรับผิดชอบของผูรับจางในกรณีท่ีการปฏิบัติงานของผูรับจางหรือบริวารทําการติดตั้ง

โดยไมเปนไปตามหลักวิชาการที่ด ี

 2.10.3) การขอเทียบเทาวัสดุ อุปกรณ และการขอใชวัสดุแทน 

- การอนุญาตใหใชวัสดุหรืออุปกรณในงานกอสรางนอกเหนือจากรายการชื่อวัสดุอุปกรณท่ีไดกําหนด

ไวในรายละเอียดประกอบแบบกอสราง หรือในแบบรูปรายการเทียบเทา ใหเทียบเทาโดยยึดถือคุณภาพเทากัน

หรือดีกวา ราคาเทากันหรือสูงกวา การเทียบเทาใหพิจารณาวัสดุตามรายการชื่อวัสดุอุปกรณกอนเปนอันดับ

แรกหรือตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

 - กรณีที่ไมสามารถจัดหาไดตามที่แบบรูปและรายการประกอบแบบกําหนด หรือเหตุกรณีอื่นๆ โดย

มีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีแบบรูป และรายการประกอบแบบกําหนด ผูรับจางจะตองจัดทําเอกสารระบุเหตุผล

และสงหลักฐานการขอเทียบเทา และรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาใหผูวาจางอนุมัติเห็นชอบ หาก

วัสดุอุปกรณที่ขอเทียบเทาราคาสูงกวาที่ตกลงในสัญญา ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายและระยะเวลาเพ่ิมเติม

มิได และหากราคาวัสดุอุปกรณต่ํากวาที่ตกลงในสัญญา ผูรับจางตองยินยอมหักเงินคาจางตามจํานวนที่

แตกตาง ทั้งนี้ผูวาจางขอสงวนสิทธท่ีจะปฏิเสธการขอเทียบเทา และยืนยันใหผูรับจางใชวัสดุ อุปกรณตามแบบ

รูป และรายการประกอบแบบ หรือตามขอตกลงของสัญญา โดยไมมีขอโตแยงใดๆ  

 - ผูรับจางสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบ

หรือวัสดุเทียบเทา ซึ่งมีเครื่องหมายการคาตางกัน แตมีคุณภาพไมต่ํากวา แทนวัสดุอุปกรณที่กําหนดไวได แต

การใชแทนกันนี้ ตองมีเหตุผลสมควรและจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบกับรายการประกอบแบบ เพ่ือใหไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูวาจางเสียกอน โดยจัดทําหนังสือซึ่งมีหัวขอที่ระบุไวอยาง

ชัดเจนวา ขอเทียบเทาวัสดุ อุปกรณ สงใหผูวาจางพิจารณา ในกรณีที่ผูวาจางตองการ ผูรับจางจะตองสง

ตัวอยางวัสดุ หรืออุปกรณ หรือเอกสารรับรอง หรือเอกสารแสดงมาตรฐานรวมทั้งรายละเอียด ราคาของวัสดุ 
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อุปกรณ มาใหผูวาจางพิจารณา ทั้งนี้ผูวาจางขอสงวนสิทธท่ีจะปฏิเสธการขอเทียบเทา และยืนยันใหใชวัสดุ

ตามแบบรูปรายการละเอียด หรือตามขอตกลงของสัญญา 

 - สําหรับวัสดุ อุปกรณที่นํามาแทน หากมีราคาสูงกวาของเดิมที่กําหนดไว หรือทําใหผูรับจางตอง

เปลี่ยนแปลงวิธีการกอสรางในสวนที่เก่ียวของใหเหมาะสมกับการนําวัสดุ อุปกรณนั้นมาใชแลว ผูรับจางตองไม

เรียกรองคาใชจายเพ่ิมขึ้นแตอยางใด รวมทั้งระยะเวลาในการกอสรางดวย 

 - วัสดุ อุปกรณใดที่ผูรับจางประสงคที่จะใชหรือจําเปนที่จะขอใชผิดไปจากที่กําหนดไวในแบบรูป

และรายการประกอบแบบ เนื่องจากผูผลิตเลิกผลิต หรือผูแทนจําหนายเลิกสั่งมาจําหนาย ใหผูรับจางจัดสง

เอกสารหลักฐานและเหตุผลพรอมหนังสือรับรองจากผูผลิตเสนอตอผูวาจาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนในเวลา

อันควร เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะนําไปใชได สําหรับระยะเวลาที่เสียไปในการขอใชวัสดุ อุปกรณอ่ืนแทนนี้ 

ผูรับจางจะถือเปนเหตุตออายุสัญญาไมได และหากผูวาจางยินยอมใหใชวัสดุ อุปกรณอื่นแทนได ซึ่งราคาวัสดุ 

อุปกรณอื่นต่ํากวารายการที่กําหนดไวในแบบรูป และรายการประกอบแบบ ผูรับจางตองยินยอมหักเงินคาจาง

ตามจํานวนที่แตกตาง เมื่อมีการจายเงินสําหรับงวดนั้นๆ แตหากราคาของวัสดุ อุปกรณนั้นสูงกวาราคาวัสดุ 

อุปกรณตามที่กําหนด ผูรับจางจะเรียกรองราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไมได 

 2.10.4) การเลือกใชพัสดุในการดําเนินการกอสราง  

 - ใหใชพัสดสุงเสริมการผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละหกสิบของพัสดุท่ีใชในงานกอสราง 

 - วัสดุเหล็กในงานกอสราง ตองใชเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคา

ปริมาณเหล็กที่ตองใชท้ังหมดตามสัญญา 

 - อื่นๆเเละในสวนที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑเเนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด

พัสดุเเละวิธีจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ ๒๕๖๓  

  

2.11 การรับประกันผลงาน 

 2.11.1 หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพความสามารถการใชงานของ

เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ และการติดตั้งเปนเวลา ตามที่ทางองคการเภสัชกรรม กําหนดนับจากวันลงนามใน

เอกสารรับมอบงานแลว  

 2.11.2 ระหวางเวลารับประกัน หากเจาของโครงการตรวจพบวาผูรับจางจัดนําวัสดุ อุปกรณที่ไม

ถูกตองหรือคุณภาพต่ํากวาขอกําหนดมาติดตั้งตลอดจนงานติดตั้งไมถูกตองหรือไมเรียบรอย ผูรับจางตอง

ดําเนินการเปลี่ยนหรือแกไขใหถูกตอง 
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 2.11.3 ในกรณีที่เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ ตางๆ เกิดชํารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องมาจาก

ขอผิดพลาดของผูผลิต หรือการติดตั้งในระหวางเวลารับประกัน ผูรับจางตองดําเนินการเปลี่ยนหรือแกไขใหอยู

ในสภาพใชงานไดดีเชนเดิม โดยมิชักชา และเปนไปตามขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) เรื่องการรับประกัน

ผลงานและความชํารุดบกพรอง  

 2.11.4 ผูรับจางตองดําเนินการโดยทันทีที่ไดรับแจงจากเจาของโครงการใหเปลี่ยนหรือแกไขเครื่อง

อุปกรณตามสัญญารับประกัน มิฉะนั้นเจาของโครงการสงวนสิทธิ์ ที่จะจัดหาผูอ่ืนมาดําเนินการโดยคาใชจาย

ทั้งสิ้นผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ 

 

2.12 มาตรฐานอางอิง 

2.12.1 สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 

มาตรฐานทั่วไปท่ีระบุในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง เพ่ือใชอางอิงหรือเปรียบเทียบ

คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณสําหรับงาน

กอสรางนี้ หากไมไดระบุไวในแบบกอสรางหรือรายการประกอบแบบกอสราง ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมี

ชื่อเรียกยอและของสถาบันดังตอไปนี ้

1.1 มอก. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.3 AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

1.4 ACI American Concrete Institute 

1.5 AISC American Institute Of Steel Construction 

1.6 ANSI American National Standards Institute 

1.7 ASTM American Society For Testing and Materials 

1.8 AWS American Welding Society 

1.9 BS BSI British Standards 

1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 

1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
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1.12 JIS Japanese Standards Association 

1.13 NEC National Fire Protection Association 

1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 

1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 

1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

2.12.2 สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

 ในกรณีที่ตองทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในงานกอสรางใหทดสอบในสถาบันดังตอไปนี้ 

2.1   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (KMUTNB) 

2.2   คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU) 

2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU) 

2.4 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

2.5 กรมวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (KMUTNB) 

2.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT) 

2.8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 

2.9 กรมโยธาธิการและผังเมือง  

2.10 สถาบันอื่นๆ ท่ีอนุมัติโดยผูวาจางและผูออกแบบ 
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หมวดท่ี 3. การประสานงาน 
 

3.1 การใหความรวมมือตอผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ผูรับจางตองใหความรวมมือตอผูควบคุมงาน และวิศวกรในการทํางานตรวจสอบ วัด เทียบ จัดทํา

ตัวอยาง และอ่ืน ๆ ตามสมควรแกกรณี 

 

3.2 การประชุมโครงการระหวางการกอสราง (Site Meeting) 

1) ผูรับจางตองเขารวมประชุมโครงการและประชุมในหนวยงานซึ่งจัดใหมีข้ึนเปนระยะ ๆ โดยผูรับ

จางตองมีตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งพรอมมอบอํานาจในการทํางาน/อนุมัติดําเนินการอยางเปนลายลักษณ

อักษร เขารวมทุกครั้ง และทราบรายละเอียดของโครงการเปนอยางดี อาจจะกําหนดใหมีการประชุมใน

ระหวางการกอสรางสัปดาหละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห ผูควบคุมงานอาจเรียกประชุมเพ่ิมหรือเลื่อนการประชุมได

ตามสถานการณ และความจําเปน 

2) การประชุมที่ผูควบคุมงานไดจัดใหมีขึ้นเปนประจําในระหวางการกอสราง ผูรับจางตองใหตัวแทนผู

รับจางหรือผูจัดการโครงการของผูรับจางรวมประชุมดวยทุกครั้ง พรอมทั้งผูที่เก่ียวของฝายตางๆ การประชุม

ดังกลาวผูจัดการโครงการฝายผูควบคุมงานจะเปนประธานในที่ประชุม และฝายผูควบคุมงานเปนผูบันทึกการ

ประชุม ผูรับจางตองปฏิบัติตามขอตกลงที่มีขึ้นในระหวางการประชุมนั้น ตามที่มีในบันทึกการประชุม ซึ่งจะ

เสนอใหผูรับจางรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยผูรับจางอาจขอใหผูควบคุมงานแกไขบันทึกการประชุม

ดังกลาวขางตนได และใหมีการบันทึกขอโตแยงดังกลาวไวในบันทึกการประชุมดวย 

 

3.3 การติดตอประสานงานกับผูรับจางรายอื่น ๆ 

1) ผูรับจางตองใหความรวมมือในการประสานงานกับผูรับจางอ่ืน ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนงานและ

ความคืบหนาของโครงการ หากเปนการจงใจละเลยตอความรวมมือดังกลาวที่ทําใหมีผลเสียหายตอโครงการ

เจาของโครงการสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองความเสียหายที่เกิดข้ึนจากผูรับจาง 

 2) ผูรับจางตองตรวจสอบใหแนใจวา งานกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางรายอ่ืนไมเปนเหตุทํา

ใหแผนการปฏิบัติงานลาชา ผูรับจางตองรับผิดชอบและจัดใหมีการประสานงานและประชุมระหวางผูรับจาง

กับผูรับจางชวงและผูรับจางอื่น โดยจัดใหมีแผนงานแสดงข้ันตอนการทํางานโดยละเอียดของงานทุกระบบ ให

สอดคลองกันและเปนไปดวยดีทุกระบบ เพ่ือใหงานกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ สามารถใชงานไดทันทีตาม

สัญญา 
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3.4 สาธารณูปโภค เพื่อใชระหวางการกอสราง 

3.4.1 ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองเปนผูจัดหาน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ ซึ่ง

เก่ียวพันกับระบบงานในความรับผิดชอบของผูรับจางสําหรับใชในการกอสรางตามโครงการ ใน

กรณีไมมีผูรับเหมากอสราง (หลัก) ผูรับจางตองจัดสรางสํานักงานสนาม พรอมหองน้ําไวให

เพียงพอตอการใชงานของผูรับจาง และผูวาจาง 

3.4.2 ผูรับจางตองคิดเผื่อไวแลวในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการทํางานของผูรับจางชวง 

และผูรับจางอ่ืน เพ่ือใหงานกอสรางนี้แลวเสร็จสมบูรณ ผูรับจางตองอนุญาตใหใชสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ เชน นั่งราน บันได รอกสงของ ลิฟตขนสง เครน ฯลฯ โดยตองวางแผนและ

ประสานงานไมใหเกิดการติดขัดในการใชงานดังกลาว โดยคิดคาใชจายตามความเหมาะสมและ

ยุติธรรม 

3.4.3 ผูรับจางตองคิดเผื่อไวแลวในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการทํางานของผูรับจางชวง 

และผูรับจางอ่ืน เพ่ือใหงานกอสรางนี้แลวเสร็จสมบูรณ ผูรับจางตองอนุญาตใหใชสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ เชน นั่งราน บันได รอกสงของ ลิฟตขนสง เครน ฯลฯ โดยตองวางแผนและ

ประสานงานไมใหเกิดการติดขัดในการใชงานดังกลาว โดยคิดคาใชจายตามความเหมาะสมและ

ยุติธรรม 

 

3.5 การติดตอหนวยงานรัฐ และคาธรรมเนียม 

ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองมีหนาที่เปนผูติดตอประสานงานกับหนวยงานรัฐ (และ/

หรือ เอกชน) ในระบบที่เก่ียวของกับผูรับจาง เพ่ือใหไดมาซึ่งความสมบูรณของระบบประกอบอาคารนั้น 

สําหรับใชในโครงการ โดยคาใชจายตาง ๆ ในการติดตอดําเนินงานรวมถึงคาธรรมเนียม และคาดําเนินการที่

เรียกเก็บโดยหนวยงานของรัฐ เจาของโครงการจะเปนผูจายใหตามหลักฐานการรับเงนิของหนวยงานนั้น ๆ 
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หมวดท่ี 4. งานปรับพื้นท่ีและงานทําระดับ 

 

4.1 งานปรับพื้นท่ี 

 หลังจากผูรับจางดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ทั้งท่ีอยูบริเวณที่จะทําการ

ปรับปรุง และขนยายออกจากบริเวณที่จะปรับปรุงแลว ใหดําเนินการปรับระดับพ้ืนใหเรียบเสมอกัน พรอมที่

จะดําเนินการ วางผัง กอสรางอาคาร กําหนดแนว และระดับเริ่มตนกอสราง ตามที่กําหนดในแบบและรายการ

ประกอบแบบตามสัญญาตอไป ทั้งนี้เมื่อผูรับจางดําเนินการการวางผัง หรือกําหนดแนว แลวเสร็จ ผูรับจาง

จะตองทําการประสานงานตรวจสอบความถูกตองกับผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองกอนจะเริ่มดําเนินการการกอสรางโครงการตอไป  

 ระหวางการสํารวจ, การวางผัง, การรื้อถอนหรือการกอสรางโครงการ หากมีสิ่งกีดขวางเกิดข้ึน ณ 

บริเวณที่ทําการกอสรางโครงการ ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไข และวางแผนการทํางาน เพ่ือไมใหเกิดความ

เสียหายตอสิ่งกอสรางขางเคียง คาใชจายใดๆท่ีเพ่ิมขึ้น ใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง รวมถึงคาใชจาย

เนื่องจากความผิดพลาดในการวางตําแหนงและระดับ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด การรื้อถอน

หากเปนของที่มีคา และสามารถนํากลับไปใชไดใหม ใหสงมอบคืนกับองคการ รวมถึงของที่จะขนยายออกจาก

องคการเพ่ือนําไปทิ้งตองไดรับการอนุมัติจากองคการหรอืตัวแทนขององคการกอนกอนทุกครั้ง 

 

4.2 งานปกผังทําระดับ การวางผัง แนว ระยะและระดับตางๆ 

งานทําระดับตางๆ ที่ปรากฏในแบบรูป หรือที่ผูวาจางมีคําสั่งใหเปนรูปแบบอ่ืนๆ นั้นใหถือเอาระดับ

นั้นเปนผิวหนาของวัสดุที่ตกแตงแลวเสร็จ โดยผูรับจางจะตองทําการลดระดับของโครงสรางนั้นใหเพียงพอ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระยะสําหรับการกอสรางใหถือตัวเลขที่ระบุไวในแบบกอสรางเปนสําคัญ การใชระยะที่วัดจากแบบ

โดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได หากมีขอสงสัยในเรื่องระยะใหสอบถามผูควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

กอนที่จะดําเนินการในสวนนั้นๆ 

2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินใหถูกตองตามโฉนดท่ีดิน กอนจะทําการ

วางผังอาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะตางๆ ใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยจัดหาเครื่องมือ

อุปกรณที่ทันสมัย และแรงงานที่มีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอางอิงตางๆ 

ใหอยูในสภาพดีและถูกตองตลอดระยะเวลากอสราง 
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4.3 ชองเปดเพื่อการซอมบํารุง 

ผูรับจางตองตรวจสอบและ/หรือแสดงความตองการชองเปดที่ใชเพ่ือการตรวจซอม (SERVICE 

 PANEL) เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ ภายหลังการติดตั้งงานแลวเสร็จ โดยตองเสนอขนาดและตําแหนง ตามความ

จําเปนตอผูคุมงาน เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
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 หมวดท่ี 5. แบบและเอกสาร  

5.1 เอกสารสัญญา 

สัญญา แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผูรับจางจะตอง

จัดทําสําเนาจากคูสัญญาตนฉบับ เก็บรักษาไวในสถานที่กอสรางอยางละ 1 ชุด โดยใหอยูในสภาพที่ดีสามารถ

ตรวจสอบไดตลอดเวลา และทําสําเนาคูสัญญาดังกลาวใหผูควบคุมงานไวใชงานอีกอยางละ 1 ชุด 

 

5.2 ระยะ ขนาด และตําแหนงท่ีปรากฏในแบบ 

5.2.1) ระยะ ขนาด และตําแหนงท่ีปรากฏในแบบประกอบสัญญา ใหถือตัวเลขเปนสําคัญ หามใชวิธี

วัดจากแบบโดยตรง ในสวนที่ไมไดระบุตัวเลขไว เปนการแสดงใหทราบเปนแนวทางที่ควรจะเปนไปไดเทานั้น 

ผูรับจางตองตรวจสอบจากเครื่อง วัสดุ อุปกรณ ที่ไดรับอนุมัติใหในโครงการและสถานที่ติดตั้งจริง 

5.2.2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินใหถูกตองตามโฉนดที่ดินกอนจะทํา

การวางผังอาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะตางๆ ใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยจัดหาเครื่องมือ

อุปกรณที่ทันสมัย และแรงงานที่มีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอางอิงตางๆ 

ใหอยูในสภาพดีและถูกตองตลอดระยะเวลากอสราง 

 

5.3 ขอขดัแยงของแบบ 

5.3.1) ในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อน ขัดแยง หรือไมชัดเจน ในแบบประกอบสัญญา รายการ

ประกอบแบบ วัสดุอุปกรณตางๆ ผูรับจางจะ ตองรีบแจงแกผูควบคุมงานเพื่อพิจารณาแกไขในทันทีที่พบ โดย

ใหถือคําวินิจฉัยของผูออกแบบเปนขอยุติ  

5.3.2) ในกรณีปญหาที่เกิดจากการประสานงานในระหวางกอสราง ผูรับจางตองรีบแจงใหผูควบคุม

งานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อขอคําวินิจฉัยทันที โดยจะถือเอาสวนที่ดีกวา ถูกตองกวาเปน

เกณฑ หากผูคุมงานยังไมแจงผลการพิจารณา หามผูรับจางดําเนินการในสวนนั้น  มิฉะนั้นผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน และอาจจะเปลี่ยนแปลงงานสวนนั้นไดตามความเหมาะสม ในกรณีผูรับจาง

ตองดําเนินการแกไข โดยจะคิดคาจายเพ่ิมและขอตอสัญญาไมได 

5.3.3) หากพบสวนใดที่ระบุไวในแบบ แตมิไดระบุไวในรายการประกอบแบบ หรือระบุไวในรายการ

ประกอบแบบ แตมิไดระบุไวในแบบ ใหถือวาไดระบุไวทั้งสองที่ หากมิไดระบุไวท้ังสองที่ แตเพ่ือความมั่นคง
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แข็งแรง หรือใหถูกตองตามมาตรฐานและตามหลักวิชาชางที่ดี ผูรับจางจะตองดําเนินการตามคําวินิจฉัยของ

ผูออกแบบ โดยไมคิดคาใชจายและระยะเวลาเพ่ิมเติม 

 

5.4 แบบใชงาน (SHOP DRAWINGS) 

 ผูรับจางจะตองทํา SHOP DRAWINGS เสนอผูควบคุมงานอนุมัติตลอดระยะเวลากอสรางแบบ 

SHOP DRAWINGS ที่ไดรับอนุมัติ ผูรับจางจะตองจัดเขียนเปนแบบ AS BUILT DRAWINGS พรอมจัดพิมพ

สําเนา ตามรายการที่กําหนด โดยมีรายละเอียดอ่ืนๆ ดังนี ้

5.4.1 ทันทีที่ไดรับการวาจาง ผูรับจางตองจัดทําแบบใชงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของเครื่อง อุปกรณ 

และตําแหนงที่จะทําการติดตั้ง ยื่นเสนอขออนุมัติดําเนินการตอผูคุมงานอยางนอย 30 วัน กอนการติดตั้ง 

5.4.2 วิศวกรผูรับผิดชอบของผูรับจาง ตองตรวจสอบแบบใชงานใหถูกตอง ตามความตองการใชงาน

และการติดตั้งพรอมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่กํากับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผน 

5.4.3 ในกรณีที่แบบใชงานของผูรับจางแตกตางไปจากแบบประกอบสัญญา ผูรับจางตองจัดทํา

สารบัญรายการท่ีแตกตาง และใสเครื่องหมายแสดงการเปลี่ยนแปลงกํากับ 

5.4.4 ผูรับจางตองศึกษาทําความเขาใจแบบสถาปตยกรรม แบบโครงสราง แบบตกแตงภายใน และ

งานระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของประกอบกัน รวมท้ังตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพื่อใหการจัดทําแบบใชงานเปนไป

โดยถูกตองและไมเกิดอุปสรรคกับผูรับจางอ่ืนๆ จนเปนสาเหตุใหกําหนดงานโครงการตองลาชา 

5.4.5 แบบใชงานตองมีขนาดและมาตราสวนเทากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายเพ่ือ

แสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน และทําความเขาใจไดถูกตอง ใหใชขนาดและมาตราสวนที่เหมาะสมตามสากลนิยม 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูคุมงาน 

5.4.6 ผูรับจางจะตองตรวจสอบงานกอสรางกับแบบและรายการประกอบแบบในทุกข้ันตอนอยาง

ละเอียด หากไมชัดเจน ผูรับจางจะตองจัดทําแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop drawing ในสวน

นั้นเสนอตอผูควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนทําการกอสราง ซึ่งผูควบคุมงานมีอํานาจและหนาที่สั่งการให

ผูรับจางจัดเตรียมแบบขยายแสดงการติดตั้งสวนหนึ่งสวนใดของงานระบบที่เห็นวาจําเปน 

5.4.7 ผูรับจางจะตองจัดทํารายการและแผนงานจัดสง Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติ โดยจะตองมี

ระยะเวลาลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณากอนการดําเนินการอยางนอย 30 วันควรทยอยสง Shop Drawing 

ตามลําดับขั้นตอนของงานกอสราง การที่ผูรับจางจัดทํา Shop Drawing ลาชา หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม

เพียงพอ จะถือเปนสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาไมได 
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5.4.8 ผูรับจางตองไมดําเนินการใด ๆ กอนที่แบบใชงานจะไดรับอนุมัติจากผูคุมงาน มิฉะนั้นแลวหาก

ผูคุมงานมีความเห็นใหแกไขเพ่ือความเหมาะสม ซึ่งแตกตางไปจากแบบ และ/หรือการติดตั้ง ที่ไดขออนุมัติไว 

ผูรับจางตองดําเนินการแกไขให โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.4.9 การที่ผูควบคุมงานไดอนุมัติ Shop Drawing ใหผูรับจางแลว มิไดหมายความวา ผูรับจางไดจะ

รับการยกเวนความรับผิดชอบในการกอสรางสวนนั้นๆ ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบการแกไขใหถูกตอง ใน

กรณีท่ีตรวจพบวางานกอสรางสวนนั้นไมถูกตองตามสัญญาในภายหลัง ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหมให

ถูกตองโดยไมคิดคาใชจายและระยะเวลาเพ่ิมเติม  

5.4.10 แบบใชงานที่ไมมีรายละเอียดเพียงพอ ผูคุมงานจะแจงใหผูรับจางทราบ และอาจสงคืนโดยไม

มีการพิจารณาแตประการใด 

 

5.5 แบบกอสรางจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 

5.5.1 ในระหวางดําเนินการติดตั้งผูรับจางตองจัดทําแบบตามที่ติดตั้งจริงแสดงตาํแหนงของเครื่อง

อุปกรณรวมทั้งการแกไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหวางการติดตั้งสงใหผูควบคุมงานตรวจสอบเปนระยะ 

5.5.2 แบบสรางจริงตองมีขนาดและมาตราสวนเทากับแบบประกอบสัญญาหรือแบบใชงาน นอกจาก

แบบขยาย ใหใชมาตราสวนตามแบบใชงานที่ไดรับอนุมัติ 

5.5.3 แบบสรางจริงตองจัดสารบัญแบบ โดยอาจจําแนกเปนสวน ๆ เพื่อสะดวกในการคนหา เมื่อ

ตองการใชงาน 
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5.5.4 แบบสรางจริงทั้งหมด ตองลงนามรับรองความถูกตองโดยวิศวกรของผูรับจาง และสงใหผู

ควบคุมงาน 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบ อยางนอย 30 วัน กอนวันสงมอบงาน หรือตามที่องคการเภสัชกรรมกําหนด 

ตัวอยาง Template แบบกอสรางจริง (AS-BUILT DRAWINGS) และ แบบใชงาน (SHOP DRAWINGS) 

 

5.6 การจัดทําเตรียมเพื่อสงมอบ SHOP DRAWINGS /แบบ AS BUILT และเอกสารอื่นๆ  

 ผูรับจางจะตองทําการสงสิ่งของและเอกสารตางๆใหแกผูวาจางในการสงมอบงานงวดสุดทาย ซึ่งถือ

เปนสวนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานดวย ไดแก 

- แบบสรางจริงกระดาษขาว      : จํานวน 3 ชุด  

(ขนาดกระดาษตองไมนอยกวาแบบ DESIGN) 

- ขอมูลในรูปแบบของ USB Flash Drive   : จํานวน 2 ชุด 

 AutoCAD File, PDF. File ของแบบสรางจริงทั้งหมด,                                                           

คูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่อง, อุปกรณ ในรูปแบบ PDF. File 

- หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่อง อุปกรณ   : จํานวน 3 ชุด 
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- จัดทําเอกสาร COMMISSIONING    : จํานวน 3 ชุด    

- เครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการปรับแตง ซอมบํารุงเครื่องจักร  

- อุปกรณซึ่งโรงงานผูผลิตสงมาให 

- อะไหลตาง ๆ ตามขอกําหนด 

- อ่ืนๆ ดูเพ่ิมเติมในรายการประกอบแบบงานระบบ 
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หมวดท่ี 6. เครื่องวัสดุ และอุปกรณ 

 

6.1.      เครื่อง วัสดุและอุปกรณ ที่นํามาใชงาน 

6.1.1 เครื่อง วัสดุ และอุปกรณ ที่นํามาติดตั้งตองเปนของใหม และไมเคยถูกนําไปใชงานมากอน 

เจาของโครงการมีสิทธิ์ที่จะไมรับสิ่งที่เห็นวามีคุณสมบัติและคุณภาพไมดีพอหรือไมเทียบเทา

ตามที่อนุมัติใหนํามาใชในโครงการ ในกรณีที่เจาของโครงการตองการใหสถาบันที่เชื่อถือไดเปนผู

ตรวจสอบ ผูรับจางตองดําเนินการโดยออกคาใชจายเอง 

6.1.2 หากมีความจําเปนอันกระทําใหผูรับจาง ไมสามารถจัดหาวัสดุ -อุปกรณตามที่ ไดแจงไวใน

รายละเอียดหรือแสดงตัวอยางไวแกเจาของโครงการหรือสถาปนิกผูรับจางตองจัดหาผลิตภัณฑอื่น

มาทดแทนพรอมท้ังชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดตางๆ ของผลิตภัณฑดังกลาวเพ่ือประกอบการ

ขออนุมัติตอเจาของโครงการ 

6.1.3   ความเสียหายที่เกิดข้ึนระหวางการขนสงติดตั้ง หรือการทดสอบ ตองดําเนินการซอมแซม 

หรือเปลี่ยนใหใหมตามความเห็นชอบของเจาของโครงการหรือผูคุมงาน 

 

6.2.      การขนสงและการนําเครื่อง อปุกรณ เขายังหนวยงาน 

6.2.1 ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจาย   และความเสียหายที่เกิดข้ึน  ในการขนสงเครื่องอุปกรณมายัง

หนวยงานและสถานท่ีติดตั้ง 

6.2.2 ผูรับจางตองจัดทําหมายกําหนดการนําเครื่อง อุปกรณเขายังหนวยงาน และแจงใหผูคมุงานทราบ

ลวงหนา พรอมท้ังจัดเตรียมสถานที่สําหรับเก็บรักษาโดยประสานงานกับผูรับจางอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ 

6.2.3 เมื่อเครื่องอุปกรณมาถึงหนวยงานผูรับจางตองนําเอกสารการสงของใหผูคุมงานทราบ   เพื่อที่จะ

ไดตรวจสอบใหถูกตองตามที่ไดอนุมัติไว 

 

6.3.      การจัดเตรียมสถานท่ีเก็บพสัด ุ

ผูรับจางตองเปนผูจัดเตรียมสถานที่เก็บเครื่อง วัสดุ-อุปกรณตาง ๆ ในบริเวณที่เหมาะสมแก

วัสดุ-อุปกรณนั้น ๆ และกวางขวางพอที่จะสามารถทําการตรวจสอบ เคลื่อนยายไดโดยสะดวก หาก
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มิไดมีการเตรียมการลวงหนา เมื่อวัสดุ-อุปกรณมาถึงหนวยงาน ผูคุมงานอาจไมอนุญาตใหทําการ

ขนสงเขายังบริเวณสถานท่ีเก็บ 

 

6.4.      การเก็บรักษาเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ 

ผูรับจางตองเก็บรักษาเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ ท้ังในที่เก็บพัสดุเพ่ือรอการติดตั้ง และท่ี

ติดตั้งแลวใหอยูในสภาพเรียบรอย ทั้งนี้เครื่อง วัสดุ และอุปกรณ ท้ังหมดยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง 

ซึ่งตองรับผิดชอบ ตอการสูญหาย เสื่อมสภาพหรือชํารุด จนกวาจะไดสงมอบงานแลว 

 

6.5.      ตัวอยาง วัสด-ุอุปกรณ และการติดตั้ง 

6.5.1   ผูรับจางตองจัดหาตัวอยาง วัสดุ-อุปกรณ รวมท้ังเอกสารของผูผลิตที่แสดงรายละเอียดทาง

เทคนิค ขนาด และรูปรางท่ีชัดเจนของ วัสดุ-อุปกรณ แตละชิ้นตามที่ผูคุมงานตองการ 

6.5.2  ในกรณีที่ผูคุมงานมีความประสงคใหผูรับจางแสดงวิธีการติดตั้งเพ่ือเปนตัวอยางหรือความ

เหมาะสมแลวแตกรณี ผูรับจางตองแสดงการติดตั้ง ณ สถานท่ีติดตั้งจริงตามที่ผูคุมงานกําหนด 

เมื่อวิธีและการติดตั้งนั้น ๆ ไดรับอนุมัติแลว ใหถือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอไป 

 

6.6.      การแกไข เปลี่ยนแปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ 

6.6.1 การเปลี่ยนแปลงแบบ รายการ วัสดุและอุปกรณ    ที่ผิดไปจากขอกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญา

ดวยความจําเปน หรือความเหมาะสมก็ดี ผูรับจางตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอเจาของ

โครงการ เพ่ือขออนุมัติเปนเวลาอยางนอย 15 วัน กอนดําเนินการจัดซื้อหรือทําการติดตั้ง 

6.6.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจางมีคุณสมบัติอันเปนเหตุใหอุปกรณตามรายการที่ผูออกแบบ

กําหนดไว   เกิดความไมเหมาะสม หรือไมทํางานโดยถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลยที่

จะแจงขอความเห็นชอบจากผูคุมงานในการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามความประสงค โดย

ชี้แจงแสดงเหตุผล และหลักฐานจากบริษัทผูผลิต 

6.6.3    คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในกรณีดังกลาวขางตน ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบเองท้ังสิ้น 
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6.7.      รหัส ปายชื่อ และเครื่องหมายของวัสดุ อุปกรณ 

ผูรับจางตองจัดทํารหัส ปายชื่อ และ/หรือ ลูกศรแสดงทิศทางของเครื่องและอุปกรณตาง ๆ 

ที่นํามาติดตั้งในโครงการ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบและซอมแซมบํารุง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในบริเวณที่ปดมิดชิดซึ่งเขาถึงได จะตองมีเครื่องหมายที่มองเห็นไดงาย 

 

6.8.      การปองกันการผุกรอน 

ผิวงานเหล็กทั้งหมดตองผานกรรมวิธีปองกันการผุกรอน หรือการทาสีกอนนําไปใชงานเครื่องวัสดุ และ

อุปกรณตาง ๆ ที่ผานการปองกันการผุกรอนและการทาสีมาแลวจากโรงงานผูผลิต หากตรวจพบวาการ

ทาสีไมเรียบรอยผูรับจางตองทําการซอมแซมใหเรียบรอยจนเปนที่ยอมรับของผูคุมงาน 
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หมวดท่ี 7. การทาสี,การปองกันการผุกรอน 

 

7.1.      ความตองการท่ัวไป 

7.1.1 วัสดุ-อุปกรณ  ทุกชนิด ตองผานกรรมวิธีปองกันการผุกรอน และ/หรือการทาสี ตามที่ระบุไวใน

ขอกําหนดนี้ ซึ่งเปนกรรมวิธีที่แนะนําวิธีหนึ่ง อาจมีวิธีที่ดีและเหมาะสมกวาตามขอแนะนําของ

ผูผลิตวัสดุ และ/หรือ สีที่ใชนั้น ๆ โดยไดรับการเห็นชอบจากผูคุมงาน 

7.1.2  การปองกันการผุกรอนและการทาสี ตองดําเนินการกอนนําวัสดุ-อุปกรณนั้น ๆ เขาติดตั้งยัง

สถานที่ใชงาน เพื่อปองกันปญหาการกีดขวางในภายหลัง เวนแตผูคุมงานจะพิจารณาความ

เหมาะสม 

7.1.3 ทอรอยสาย และรางวางสายตลอดจนอุปกรณประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏแกสายตา ตองทาสีทับ

หนาดวยสีขาว หรือสีอื่นที่ผูควบคุมงานเห็นชอบโดยตลอด 

7.1.4  เมื่อติดตั้งวัสดุ-อุปกรณตางๆ เรียบรอยแลวหากพบวามีการชํารุดเสียหายของผิวงาน  ผูรับ

จางตองทําการซอมแซมใหดีดังเดิม 

 

7.2.      การเตรียม และทําความสะอาดผิวงาน 

7.2.1 พ้ืนผิวโลหะที่เปนเหล็ก หรือโลหะท่ีมีสวนผสมของเหล็ก  ใหใชเครื่องขัดสนิมตามรอยตอเชื่อม

และตําหนิ ตาง ๆ จากนั้นใชแปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงานใหปราศจากสนิม หรืออาจใช

วิธีพนทรายเพ่ือกําจัดคราบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออก  จากนั้นจึงทําความสะอาดผิวงาน

ใหปราศจากคราบไขมัน โดยใชน้ํามันประเภทระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เชน ทินเนอร 

หรือ น้ํามันกาดเซ็ดถูหลาย ๆ ครั้ง ใชน้ําสะอาดลางอีกครั้งจนผิวงานสะอาดแลวจึงเช็ด หรือเปา

ลมใหแหงสนิท 

7.2.2 พ้ืนผิวโลหะท่ีไมมีสวนผสมของเหล็ก ใหทําความสะอาดโดยใชกระดาษทราบ(หามใชเครื่องขัด

หรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด) แลวเช็ดดวยน้ํามันสน 

7.2.3 พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสีใหใชน้ํายาเช็ดถูเพ่ือขจัดคราบไขมันและฝุนจนสะอาด 

7.2.4   พ้ืนผิวทองแดง  ตะก่ัว  พลาสติก  องเหลือง ใหขัดดวยกระดาษทราบ แลวใชน้ํายาเช็ดถูทํา

ความสะอาด 
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7.3.      การทดสอบ 

7.3.1 การทาสีหรือพนสีแตละขัน้ ตองใหสีที่ทาหรือพนไปแลวแหงสนิทกอน 

7.3.2 สีที่ใชทา หรือพน ประกอบดวยสี 2 สวน คือ 

 ก. สีรองพ้ืนใชสําหรับปองกันสนอมและ/หรือ เพ่ือใหยึดเกาะระหวางสีทับหนากับผิวงาน 

ข. ทับหนาใชสําหรับเปนสีเคลือบขั้นสุดทาย เพ่ือใชเปนการแสดงรหัสของระบบตาง ๆ   ชนิดสี

ที่ใช ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม 

7.3.3    ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช ข้ึนกับผิวงานและสภาวะแวดลอม โดยมีกรรมวิธีตามกําหนดใน

ตาราง 

 

ชนิดของผิววัสด ุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง 

 BLACK STEEL ชั้นที่  1  RED LEAD PRIMER 

ชั้นที่  2  RED LEAD PRIMIER 

ชั้นที่  3  สีทับหนา ALKYD 

ชั้นที่  4  สีทับหนา ALKYD 

ชั้นที่  1  EPOXY RED LEAD 

PRIMER 

ชั้นที่  2  EPOXY RED LEAD 

PRIMER 

ชั้นที่  3  สีทับหนา EPOXY 

ชั้นที่  4  สีทับหนา EPOXY 

 GALVANIZED STEEL ชั้นที่  1  WASH PRIMER 

ชั้ น ที่   2   ZINC CHROMATE 

PRIMIER 

ชั้นที่  3  สีทับหนา ALKYD 

ชั้นที่  4  สีทับหนา ALKYD 

ชั้นที่  1  WASH PRIMER 

ชั้นที่  2  EPOXY RED LEAD 

PRIMER 

ชั้นที่  3  สีทับหนา EPOXY 

ชั้นที่  4  สีทับหนา EPOXY 

 STAINLESS STEEL 

 ALUMINIUM 

 LIGHT ALLOY 

ชั้นที่  1  WASH PRIMER 

ชั้นที่  2  สีทับหนา ALKYD 

ชั้นที่  1  WASH PRIMER 

ชั้นที่  2  สีทับหนา ALKYD 
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 COPPER ชั้นที่  3  สีทับหนา ALKYD 

 

ชั้นที่  3  สีทับหนา EPOXY 

 

 PVC 

 PLASTIC 

ชั้นที่  1  WASH PRIMER 

ชั้นที่  2  สีทับหนา CHLORINATED 

            RUBBER 

ชั้นที่  3  สีทับหนา CHLORINATED 

            RUBBER 

ชั้นที่ 1  WASH PRIMER 

ชั้นที่ 2  สีทับหนา CHLORINATED 

RUBBER 

ชั้นที่ 3  สีทับหนา CHLORINATED 

RUBBER 

 CAST IRON ชั้นที่  1  COAL TAR EPOXY 

ชั้นที่  2  COAL TAR EPOXY 

ชั้นที่  1  COAL TAR EPOXY 

ชั้นที่  2  COAL TAR EPOXY 

 

7.3.4    วัสดุที่เปนโลหะ และใชงานฝงดิน ใหเคลือบดวย COAL TAR EPOXY อยางนอย 2 ครั้ง 

7.3.5    ในกรณีท่ีมีการซอม หรือ ทาสีใหม อันเปนผลมาจากการเชื่อม การตัด-เจาะ และการทําเกลียว

ใหใชสีรองพ้ืนจําพวก ZINC RICH PRIMER กอนลงสีทับหนา 
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หมวดท่ี 8. รหัส สัญลักษณและปายชื่อ 

 

8.1.      ความตองการท่ัวไป 

ผูรับจางตองจัดทํา รหัส สัญลักษณ ตลอดจนปายชื่อบนวัสดุ-อุปกรณ และทอ-ทางตาง ๆ ในระบบท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือความสะดวกในการตรวจซอมบํารุงในภายหลัง ซึ่งตองจัดทําใหเรียบรอยสมบูรณกอน

การสงมอบงาน  ทั้งนี้ในกรณีที่มีการระบุใหทาสีทอ-ทางตาง ๆ ดวยสีที่กําหนดไวโดยตลอดแนว ให

จัดทํารหัส สัญลักษณ ไวภายในกลองตอสาย หรือจุดอ่ืนๆ ตามที่ผูควบคุมงานจะไดกําหนด 

 

8.2.      รหัส 

8.2.1 ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนกําหนดใหทอน้ําตางๆ ทุกระบบตองทาหรือพนสีทับหนาตามรหัสสี

ที่กําหนดโดยตลอดทั้งแนว ยกเวน ทอที่ตองหุมฉนวนกันความรอน และ/หรือ วัสดุอ่ืนใด 

8.2.2  ทอน้ําตาง ๆ ทุกระบบที่ตองการหุมฉนวนความรอน และ/หรือหุมดวยวัสดุอื่นๆ  ใหทาหรือพน 

เฉพาะสีรองพื้น อยางนอย 2 ชั้น กอนการดําเนินการหุม ยกเวน ทอที่ไดผานการชุดผิวปองกัน

การผุกรอนแลวเปนอยางด ี

8.2.3   ในกรณีที่ผูคุมงานพิจารณาเห็นวา การทา  หรือพนสีทับหนาตลอดแนวตามกําหนด   ไม

สามารถกระทําได หรือไมเหมาะสมดวยประการใดก็ตาม ตองกําหนดรหัสไวที่อุปกรณยึดจับทอ

ทั้งหมดและใหทํารหัสเปนแถบสีรอบทอมีความกวางที่เหมาะสมตามขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 

 

8.3.      สัญลักษณ 

8.3.1 ทอน้ําทุกชนิด  และ/หรือทุกระบบ  ตองมีสัญลักษณทั้งชนิดอักษรยอ  และลูกศรแสดงทิศทาง

โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมตามขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 

8.3.2 ทอรอยสายไฟฟา ตลอดจน รางวางสายไฟฟาตาง ๆ ใหกํากับเฉพาะอักษรสัญลักษณ 
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8.4.      ตําแหนงของ รหัส และสัญลักษณ 

8.4.1 รหัสที่เปนแถบสี และ สัญลักษณ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยูคูกัน ตองอยูในตําแหนงที่สามารถสังเกตเห็น

ไดงาย 

8.4.2 รหัส และสัญลักษณ ที่กลาว ซึ่งแสดงไวบนทอน้ําใด ๆ ก็ตาม ตองมีในตําแหนงอยางนองดังนี้ :- 

-   ทุก ๆ ระยะ ไมเกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ในแนวตรง 

-   ทุก ๆ ตําแหนงท่ีติดกับประตูน้ํา (VALVE) ทั้งดานเขาและดานออก 

-   ทุก ๆ ดานของทอที่มีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือ มีทอแยก 

-   ทุกดานที่มีการติดตั้งทอ ผานทะลุผนัง และ/หรือ พื้น 

-   บรเิวณชองเปดบริการ (SERVICE DOOR AND SERVICE PANEL) 

8.4.3 สําหรับทอรอยสาย และ/หรือรางวางสายไฟฟา  และสายสัญญาณใด ๆ ใหมีแถบสีรหัส และ

สัญลักษณ ตามตําแหนงอยางนอยดังนี้ :- 

-   ทุก ๆ ระยะ ไมเกิน 3 เมตร 

-   บนฝากลอง ตอ-แยก สาย (PULL BOX AND JUNCTION BOX) 

-   ภายในกลอง ตอ-แยก สายใหมีเฉพาะรหัส 

8.5.      ขนาดของแถบรหัส และ สัญลักษณ 

ขนาดความกวางของแถบสีรหัส ความยาวของลูกศรสัญลักษณ ความหนาของเสนลูกศร และความสูง

ของอักษรสัญลักษณ ตองเปนไปตามกําหนดดังนี้ :- 

 

ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 

และ 

ความหนารางวางสายไฟฟา 

ความกวางแถบสี 

และ 

ความยาวของลูกศร 

ความสูงตัวอกัษร 

และ 

ความหนาเสนลูกศร 

20 มม (3/4”) – 32 มม (1”) 

40 มม (1”) – 50 มม (2”) 

200 มม (8”) 

200 มม (8”) 

15 มม (1/2”) 

20 มม (3/4”) 
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65 มม (2”) – 150 มม (6”) 

200 มม (8”) – 250 มม (10”) 

300 มม (12”) – มากกวา 

300 มม (12”) 

300 มม (12”) 

500 มม (20”) 

32 มม (1”) 

65 มม (2”) 

90 มม (3”) 

 

8.6.      สี และ อักษรสัญลักษณ 

สีที่ใชหรือพน สําหรับเปนรหัส และ ทําสัญลักษณตาง ๆ รวมทั้งอักษรสัญลักษณที่ใชในระบบ

ตาง ๆ ใหเปนไปตามกําหนดดังนี้ :- 

รายละเอียด 
ตัวอักษร 

มีสัญลักษณ 
รหัสส ี สีสัญลักษณ 

 ทอ/ราง สายไฟฟากําลังปกติ 

 ทอ/ราง สายไฟฟาฉุกเฉิน (GENERATOR LINE) 

 ทอ/ราง สายไฟฟาฉุกเฉิน (UPS / BATTERY LINE) 

 ทอ/ราง สายไฟฟาฉุกเฉิน 12VDC VOLTAGE  

(BATTERY LINE) 

 ทอ/ราง สายไฟฟาฉุกเฉิน 24VDC VOLTAGE  

(BATTERY LINE) 

 ทอ/ราง ระบบแสงสวางไฟฟา 

 ทอ/ราง ระบบเตารับไฟฟา 

 ทอ/ราง สายไฟฟาควบคุม / ไฟฟากําลัง สําหรับระบบปรับ

อากาศ 

 ทอ/ราง สายไฟฟาควบคุม / ไฟฟากําลัง สําหรับระบบ

สุขาภิบาล 

 ทอ/ราง สายสัญญาณและสัญญาณเตือนเพลิงไหม 

 ทอ/ราง สายสัญญาณ ระบบเสียง 

N 

E 

UPS/BAT 

E12V 

 

E24V 

 

LTG 

PLUG 

AC 

 

SAC 

FA 

แดง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

 

เหลือง 

 

เหลือง** 

เหลือง** 

ฟา 

 

ฟา 

สม 

ดํา 

แดง 

แดง 

แดง 

 

แดง 

 

แดง** 

แดง** 

ดํา 

 

ดํา 

ดํา 



มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อกาํหนดประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสืÉอสาร 

  

 

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม 

44 

 

 ทอ/ราง สายสัญญาณ วิทยุ-โทรทัศนรวม 

 ทอ/ราง สายสัญญาณ ระบบโทรทัศนวงจรปด 

 ทอ/ราง สายสัญญาณ ระบบควบคุมประตูเขา-ออก 

 ทอ/ราง สายสัญญาณ ระบบการจัดพลังงาน (BAS) 

 ทอ/ราง สายสัญญาณโทรศัพท 

 ทอ/ราง สายสัญญาณ คอมพิวเตอร 

 FUEL OIL (DIESEL) 

 BUSBAR และสายไฟฟา เฟส A (R) 

 BUSBAR และสายไฟฟา เฟส B (S) 

 BUSBAR และสายไฟฟา เฟส C (T) 

 BUSBAR และสายไฟฟาสายศูนย 

 BUSBAR และสายไฟฟาสายดิน 

PA 

MATV 

CCTV 

ACC 

BAS 

TEL 

COMP 

FOS 

A 

B 

C 

N 

GR 

ขาว 

ขาว 

น้ําเงิน 

น้ําเงิน 

ฟา 

เขียว 

ดํา 

เหลือง 

น้ําตาล 

ดํา 

เทา 

ฟา 

เขียว 

ดํา 

ดํา 

ดํา 

ดํา 

ดํา 

ดํา 

ขาว 

ดํา 

 

 

กรณีท่ีมิไดกําหนดไวในรายการขางตน ใหผูรับจางเสนอขอความเห็นชอบจากผูคุมงาน 

หมายเหตุ  

   1. รหัสส ี หมายถึง แถบสีที่ใชทําเครื่องหมายที่ทอรอยสาย หรือกลองตอสายเพ่ือทราบวาเปนทอรอย

สายไฟฟาของระบบใด 

 2. สีสัญลักษณ หมายถึง สขีองตัวอักษรที่อยูบนฝากลองตอสายหรือรางเดินสายเพ่ือทราบวาเปนทอ

รอยสายหรือรางไฟฟาของระบบใด 

 3. ทอรอยสายใหแสดงรหัสสีที ่ Clamp กลองตอสาย กลองแยกสาย กลองดึงสายและฝากลอง ราง

ไฟฟา ฝารางไฟฟา ตองมีอักษรสัญลักษณดวย 

 4. ** รหัสสีและสีสัญลักษณ ใหเปลี่ยนไปตามการเชื่อมตอของตูไฟฟาตนทางหรือตู LOAD CENTER 

PANEL หรือตู DB PANEL 
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หมวดท่ี 9. เครื่องกําเนิดไฟฟา(GENERATOR) 
 

9.1. ความตองการท่ัวไป 

  เพ่ือใชทดแทนเม่ือระบบไฟฟาพื้นฐานของการไฟฟาสวนทองถ่ินขัดของ ซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟา

นี้มีความสําคัญสําหรับสนับสนุนระบบการผลิต โดยตองใชระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินทดแทนระบบไฟฟา

พ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 

เครื่องกําเนิดไฟฟา จะตองประกอบไปดวย 

 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา (Alternator) ชุดเครื่องยนต (Engine) 

 ทอไอเสีย Silencer และอุปกรณลดความดังของเสียง 

 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Tank) 

 แผงควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา (Control Panel) 

 อุปกรณประกอบการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟา (Material of Construction) 

 ตูเก็บเสียง (Canopied Type or Enclosed Sets) 

 อุปกรณที่ประกอบตองเปนผลิตภัณฑใหมไมเคยผานการใชงานมากอน 

 

9.1.2 มาตรฐานอางอิง 

 ตามมาตรฐานอเมริกา (American Standard) 

a) ANSI/NEMA 250          - Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts  

   Maximum) 

 b) ANSI/NEMA MGI         - Motors and Generator 

 c) ANSI/NFPA 70            - National Electric Code 

 d) ANSI/NFPA 99            - Health Care Facilities 

 ตามมาตรฐานยุโรป (European Standards) BS,DIN 

 ตามมาตรฐานสากล IEC (International Elactromechanical Commission) 

9.1.3 คุณสมบัติเครื่องกําเนิดไฟฟา ตองมีคณุสมบัติไมนอยกวาดังนี ้

 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องยนตดีเซลสําหรับจายพลังงานฉุกเฉิน กรณีไฟฟาปกติขัดของ 
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 เปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ขับดวยเครื่องยนตดีเซล สามารถผลิตกําลังไฟฟาไดอยางตอเนื่อง (PRIME 

RATING) ขนาดไมนอยกวาที่ระบุไวในแบบ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ ที่  1,500 รอบ/นาที 

400/230 โวลท ที่เพาเวอรแฟคเตอร 0.8  

 คา EMISSION ของเครื่องยนตดีเซล จะตองไดตามาตรฐาน TA – Luft หรือ EURO – II หรือ 

EPA 

 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา (ประกอบเสร็จระหวางเครื่องยนตตนกําลัง ตัวเครื่องกําเนิดไฟฟา และชุด

ควบคุม) ซึ่งประกอบข้ึนจากโรงงานที่ดําเนินกิจการผลิตหรือประกอบชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 

(Under License) ที่ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และ 14001 

9.1.4 เอกสารประกอบการพิจารณา 

 เอกสารที่นําเสนอขออนุมัติใชดังตอไปนี ้

1) แนบแคตตาล็อกตัวจริง (พิมพสี) ที่มีขนาดและน้ําหนักของชุดเครื่องยนตและเครื่องกําเนิไฟฟา 

พรอมชุดควบคุมตามรายละเอียดในแบบกําหนด 

2) แคตตาล็อกเครื่องยนต และเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค 

3) เอกสารการแตงตั้งตัวแทนจําหนายเครื่องยนต เครื่องกําเนิดไฟฟาทั้งชุดโดยตรงจากผูผลิต

ตางประเทศใหเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 

4) รายการแสดงประสิทธิภาพของเครื่องยนต ซึ่งแสดงแรงมาและอัตรสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 

5) ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาและชุดควบคุม 

6) สําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศที่มีขนาดไมเกิน 150 KVA. ตองมี

ใบ รั บ รอ งผ ล ก า รท ด ส อ บ จาก ห น ว ย งาน ร าช ก ารที่ เชื่ อ ถื อ ได  ห รื อ ได ม าต รฐ าน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.868-2532) หรือ ISO9001 

7) ขอแนะนําในการบํารุงรักษา รวมท้ังคําแนะนําสําหรับการทํางาน การซอมบํารงุประจําสําหรับ

เครื่องกําเนิดไฟฟาและชุดควบคุม  

 แบบแสดงการติดตั้งโดยมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

แขนงกําลังไฟฟา ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป เซ็นชื่อในแบบ 

1) จะตองสงแบบแสดงการติดตั้ง พรอมวงจรไฟฟาและอุปกรณควบคุม 

2) จะตองสงเอกสารจากผูผลิตเก่ียวกับคําแนะนําการติดตั้ง และแบบแสดงวิธีการติดตั้งชุดเครื่อง

กําเนิดไฟฟาและ อุปกรณ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย) 
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9.1.5 คุณสมบัต ิ

 โรงงานผูผลิตและประกอบ จะตองเปนบริษัทท่ีเชี่ยวชาญดานระบบเครื่องยนต ชุดเครื่องกําเนิด

ไฟฟา โดยมีเอกสารรับรองการผลิต (LICENSE) ประสบการณไมนอยกวาสิบป (10 ป)  

 กรณีที่เปนผูแทนจําหนาย (Authorized distributor) เครื่องกําเนิดไฟฟาจะตองรับผิดชอบใน

การจัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวกดานบริการและอะไหลตลอดอายุการใชงานและทีมชาง

ประจําบริษัทเพ่ือซอมบํารุง โดยเปนผูแทนจําหนายไมนอยกวา 5 ป 

 

9.1.6 การรับประกัน 

 ใหรับประกันตามระยะเวลา อยางนอย 2 ป หรือตามที่ระบุไวในสัญญาจาง 

 ผูรับจางจะตอง จัดสงทีมชางหรือผูชํานาญการ เขาดําเนินการตรวจเช็คและตรวจสอบ 

(Preventive Maintenance) อยางนอย 2 ครั้งตอ 1 ป โดยมีระยะจํานวนปตามที่ระบุไวใน

สัญญาจาง 

 

 

9.1.7 การบํารุงรักษา 

 การบริการบํารุงรักษา บริการหลังการขาย บริษัทผูแทนจําหนายเครื่องกําเนิดไฟฟาตองจัดหา

อะไหลทดแทนเมื่ออุปกรณที่ติดตั้งใชงานชํารุด โดยใชเวลาไมเกิน 15 วัน หลังจากที่ไดรับแจง (ใน

ระยะประกัน) 

 จะตองบํารุงรักษาระบบชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา จากวันที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ ตามระยะเวลาการ

รับประกันไมนอยกวา 2 ป หรือตามที่ระบุไวในสัญญาจาง 

 จะตองสงรายชื่อของอะไหลกับ Part number และ Electrical Drawing 

 จะตองสงรายการอะไหลแทที่แนะนําโดยผูผลิตที่ตองเปลี่ยนในชวงเวลาหาป (5 ป) พรอมราคา

และคาบริการ เปนราคาตอหนวยปจจุบัน 

 

9.1.8 อปุกรณท่ีตองสงมอบในวันตรวจรับ 

 คูมือการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตและเครื่องกําเนิดไฟฟา  = จํานวน 3 ชุด 

 คูมือการใชงานชุดควบคุมเครื่องกําเนิด     = จํานวน 3 ชุด 

 วงจรการตอระบบควบคุมของตูควบคุมและเครื่องกําเนิด  = จํานวน 1 ชุด 

 ALTERNATOR INSTRUCTION BOOK    = จํานวน 1 ชุด 
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 ENGINE PARTS CATALOG BOOK    = จํานวน 1 ชุด 

 SPARE PARTS  

 ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง    = จํานวน 1 ชุด 

 ไสกรองน้ํามันเครื่อง     = จํานวน 1 ชุด 

 ไสกรองอากาศ และอ่ืนๆที่จําเปน สําหรับระบบเครื่องยนต 

และเครื่องกําเนิดไฟฟา     = จํานวน 1 ชุด 

 เครื่องมือที่จําเปนสําหรับบํารุงรักษาของระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องยนต บรรจุในกลองโลหะ 

        = จํานวน 1 ชุด 

 ฟวสท่ีใชควบคุมระบบไฟฟาของระบบทุกขนาด    = จํานวน 2 ชุด 

 และสิ่งอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไว แตมีความจําเปนตอระบบ ผูรับจางสงมอบพรอมกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 

โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังสิ้น 

 

9.2. รายละเอียดชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

   9.2.1 Generator Set 

 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาจะตองประกอบดวย เครื่องยนตดีเซล,หมอน้ํา,อัลเทอรเนอเตอร และชุด

ควบคุม ติดตั้งบนฐานเหล็กเดียวกัน ประกอบจากโรงงานอยางถูกตองบนฐานเหล็กที่สรางขึ้นให

มีความแข็งแรง พรอมอุปกรณปองกันการสั่นสะเทือนจากการทํางานของเครื่องยนต 

 

 พิกัดชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 

a) ขนาดท่ีตองการ  :  ตามที่ระบุในแบบ (KVA. หรือ KW.) 

b) PRIME RATING  :  ตามที่ระบุในแบบ โดยสามารถผลิตกําลังไฟฟาไดอยางตอเนื่อง

c) POWER FACTOR :  0.80 LAGGING 

d) SPEED   :  1,500 RPM 

e) FREQUENCY  :  50 HZ 

f) VOLTAGE  :  400/230 V หรือมาตรฐานเดียวกับระบบไฟฟาหลัก 

g) ระบบไฟฟาเปนแบบ :  3 เฟส 4 สาย 

h) ระบบการเหนี่ยวนํา :  BRUSHLESS EXCITER (PREMANENT MAGNET) 

i) EMISSION  :  ของเครื่องยนตดีเซลไดมาตรฐานสากล เชน TA – Luft หรือ 

    EURO –II หรือ EPA 
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j) LOAD ACCEPTANCE :  SINGLES STEP LOAD ไมนอยกวา 80% ของเครื่องกําเนิด

    ไฟฟา 

 การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา เปนแบบ SOLID STATE คา VOLTAGE REGULATION ตองไม

เกินกวา ± 1.0 % จาก NOLOAD ถึง FULL LOAD ของแรงดันไฟฟาปกต ิ

 Frequency Regulation : จะตองไมเกิน 0.25% ของความเร็วรอบปกติ 

 ตองทนตอการใช LOAD เกินเกณฑสําหรับ MOTOR STARTING ซึ่งทนไดไมนอยกวา 250% 

ของกระแส FULL LOAD ภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 Total Harmonic Content  : ทั้งหมดไมเกิน 5 % ของภายใตพื้นฐานทุกสภาพการทํางาน 

 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพไมเกินกวาเกณฑดังตอไปนี้ 

a) Voltage regulation shall be ± 1.0 % rated voltage. 

b) Steady state voltage stability ±0.25 % rated voltage. 

c) Balanced telephone interference factor (TIF) shall not exceed 50. 

d) Frequency regulation from no load to full load shall be isochronous 

operation. 

e) Generator set shall be capable of start-up and accepting load within 10 

seconds. 

 

9.2.2 เครื่องยนต 

 ตองขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซลชนิดใชงานตอเนื่อง (Prime Rating) ที่ใชสําหรับขับอัลเทอร

เนเตอรโดยตรง จะตองเปนผลิตภัณฑมาตรฐานของผูผลิตและมีกําลังเพียงพอที่จะขับอัลเทอรเน

เตอรตามแบบกําหนด 

 Governor สามารถควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนตดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรักษา

ความเร็วในการทํางานโหลดโดยอัตโนมัติ และสามารถควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนตและ

เครื่องกําเนิดไฟฟาใหเปลี่ยนแปลงไดไมเกิน ±0.25% ของความเร็วรอบปกติ (1,500 รอบตอ

นาที) 

 ระบบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ประกอบไปดวย ถังน้ํามันและปมน้ํามันเชื้อเพลิง 

a) Fillpoint : ติดตั้งทอเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดไมนอยกวา Ø 25 มม. (1 นิ้ว) พรอมวาลวและ

จะตองติดตั้งในตําแหนงที่รถบรรทุกน้ํามันสามารถเขาถึงไดหรือตามที่แบบรูปกําหนด 

b) การติดตั้งถังน้ํามัน :  

- กรณีที ่เปนแบบ Open Skin ตองติดตั้งใกลเครื่องยนต  
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- กรณีที่ เปนแบบ เก็บเสียง (Enclosed Sets or Canopied Type) ใหมีการประกอบแลวเสร็จ

ภายใน Enclosed set  

- มีอุปกรณปมน้ํามันเชื้อเพลิงแบบมือหมุน และแบบใช Motor ไฟฟา สําหรับเติมน้ํามันเขาถัง 

ทอน้ํามันสวนเกินกลับจากเครื่องยนตไปยังถังน้ํามัน ขนาดถังน้ํามันจะตองมีขนาดเพียงพอ

สําหรับเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาที่กําลังสูงสุดไมนอยกวา 12 ชั่วโมง (หรือตามแบบกําหนด) โดยมี

ระบบ Ground System ตามมาตรฐาน 

c) Engine Fuel Pump : จะตองมีปมที่สามารถปมน้ํามันใหไดปริมาณเพียงพอของน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่เครื่องยนตตองการ ตองมีโซลินอยวาลวสําหรับตัด-ตอการทํางานเมื่อน้ํามันเชื้อเพลิง

เต็มถังขณะเติมน้ํามัน และการตัด การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาทันทีเมื่อปริมาณน้ํามันอยู

ต่ํากวาระดับที่กําหนด 

d) การตรวจสอบระดับน้ํามันที่ถึง Dry Tank จะถูกตรวจระดับน้ํามันไดโดยทอใสขางถังน้ํามันที่

แสดงจํานวนน้ํามันในถัง 

 การหลอลื่นเครื่องยนตจะตองมีระบบน้ํามันหลอลื่นสมบูรณดวย ปมแรงดันน้ํามันเครื่องยนต 

 Engine Cooling System : ระบบระบายความรอน จะตองมีน้ําในระบบ มีความจุที่เพียงพอ

สําหรับระบายความรอนเครื่องยนต ขณะที่เครื่องยนตทํางานที่โหลดสูงสุดที่อุณหภูมิ 40 °C 

หมอน้ําของเครื่องยนต ติดตั้งกับเครื่องยนต หรือแบบแยก (Remote Radiator) ที่มีพัดลม

มอเตอรไฟฟาที่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิใหคงที่  พัดลมจะตองมี Protection Guard 

ปองกันอันตรายจากการทํางานของเครื่องยนต 

 ระบบอากาศไหลเวียน 

a) Air Filter : จะตองมีไสกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถถอดเปลี่ยนหรือทําความ

สะอาดไดงาย 

b) Silencer : เพ่ือปองกันเสียงความถี่สูง ตองสามารถลดระดับเสียงในอากาศท่ียอมรับไดใน

ระดับสูงสุด สําหรับอาคารและที่อยูอาศัยในสถานพยาบาล 

 ระบบทอไอเสียสําหรับเครื่องยนตจะตองแยกกัน และจะตองมีทอสําหรับยืดหยุนเพื่อตอออก

ไปสูภายนอกอาคาร 

a) Flexible ไอเสีย : จะตองสามารถดดูซับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต และการขยายความ

รอนและหดตัวของทอไอเสีย 

b) ทอไอเสีย Silencer : จะตองลดเสียงที่ออกมาจากเครื่องยนตระหวาง 36-40 dB (Super 

Cristical) 

c) การติดตั้งทอไอเสีย จะตองหุมฉนวนปองกันความรอนในสวนที่อยูภายในอาคารแบบไมติด

ไฟ และมีระบบ ปองกันน้ําฝนเขาทอ 
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 ระบบสตารทเครื่องยนตจะตองติดตั้งระบบไฟฟาเริ่มตนจากแบตเตอรี่ 

  a) Battery 

  - แบตเตอรี่จะตองเปนชนิด Seal lead – acid หรือดีกวา 

  - ขนาดของแบตเตอรี่ตองเพียงพอตอการสตารทเครื่องยนต ไดอยางนอย 4 ครั้ง ทุกๆ 15 

  วินาท ี

  - แบตเตอรี่ตองเปนชนิดไมตองบํารุงรักษา (maintenance free) และตองเหมาะสกับ 

  อุณหภูมิใชงานในสภาพแวดลอมอุณหภูมิใชงานในสภาพแวดลอมปกติในหองเครื่องกําเนิด

  ไฟฟาได  

  - ตองมีระบบตรวจจับและสงสัญญาณเตือนหรือแสดง เม่ือแบตเตอรี่มีอาการแบตเตอรี ่ ออน 

  ,แรงดันต่ํา และแรงดันแบตเตอรี่สูง เพ่ือใชในการตรวจสอบและแกไขใหสามารถพรอมใชงาน

  ไดตามวัตถุประสงค 

b) Battery Charger : สามารถชารทแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ อัดประจุไฟแบตเตอรี่ท่ีหมดให

เต็มภายใน 8 ชั่วโมง 

c) Exerciser : สําหรับตั้งเวลาเพ่ือใหเครื่องกําเนิดไฟฟาทํางานไดตามที่กําหนดโดยอัตโนมัติ

ทุกๆสัปดาห 

 ระบบความปลอดภัย 

  a) ระบบควบคุมเครื่องยนตจะตองติดตั้งเพ่ือควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติดังตอไปนี ้

  - มีเมนสวิทชควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือตัดวงจรเซอรกิตเบรกเกอรทันทีเมื่อเกิดไฟฟา

  ลัดวงจรในระบบพรอมติดตั้งระบบสายดิน (Ground System) ตามมาตรฐานการไฟฟาและ 

  วสท. 

  - ความดันน้ํามันหลอลื่นต่ํากวาปกติ 

  - อุณหภูมิของน้ําในหมอน้ําสูงกวาปกติ 

  - เครื่องยนตความเร็วเกินกวาปกต ิ

        b) Alarm System : ระบบความปลอดภัยแสดงโดยแสงและเสียง 

 Engine Instrument : เครื่องวัดสําหรับเครื่องยนตจะตองติดตั้งอยูบนฐานเดียวกับเครื่อง

กําเนิดไฟฟา หรือตามมาตรฐานผูผลิต มีรายการดังตอไปนี ้

 a) Cooling water temperature gauge 
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 b) Lubricating oil pressure gauge 

 c) Running time meter 

 d) Tachometer 

 e) Emergency stop switch 

 f) Key switch or Pushbuttons Switch for manual start 

 g) Automatic shutdown alarm 

 9.2.3 เครื่องกําเนิดไฟฟา (Alternator) 

 เครื่องกําเนิดไฟฟา ตองสามารถผลิตกําลังไฟฟากระแสสลับอยางตอเนื่อง (Prime) ไดไมต่ํา

กวาที่ระบุไวในแบบชนิด 3 เฟส 4 สาย 400/230 โวลท 50 เฮิรตซเพาเวอรแฟคเตอร 0.8 ท่ี

ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาท ี

 เครื่องกําเนิดไฟฟาเปนชนิดไมมีแปรงถานระบายความรอนดวยพัดลม ซึ่งติดบนแกนเดียวกับ 

ROTOR ตามมาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ BS 

 การควบคุมแรงเคลื่อนเปนแบบ SOLID STATE คา VOLTAGE REGULATION ตองไมเกิน

กวา ±1% จาก NOLOAD ถึง FULL LOAD ที่เพาเวอรแฟคเตอร 0.8 ถึง 1 

 ฉนวนของ ROTOR และ STATOR จะตองไดมาตรฐาน CLASS H หรือดีกวา 

 เครื่องกําเนิดไฟฟา จะตองมีระบบปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวนวิทยุ และระบบอื่นๆ 

ตามมาตรฐาน VDE หรือ BS 

 EXCITATION SYSTEM เปนแบบ PMG  

 ตองทนตอการใช LOAD เกินเกณฑสําหรับ MOTOR STARTING ซึ่งทนไดไมนอยกวา 250% 

ของกระแส FILL LOAD ภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 9.2.4 แผงควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา 

แผงควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาทั้งหมด จะตองเปนแบบอิเลคทรอนิกสไมโครโปรเซสเซอร 

(ELECTRONIC MICROPROCESSOR) ควบคุมกับการแสดงผลการเตือนดวยเสียง หรือการสื่อสาร

ระยะไกลเชื่อมตอกับระบบ  BAS ได ระบบแผงควบคุมตองมีอุปกรณท่ีจําเปนดังตอไปนี ้

  a) GENERATOR CIRCUIT BREAKER 

  b) AC VOLTMETER WITH PHASE SELECTOR SWITCH 
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  c) AC AMPMETER (3 phase) 

  d) FREQUENCY METER 

  e) KILOWATMETER หรือ KVA. METER 

  f) POWER FACTOR METER 

  g) SIGNEL LAMP FOR OPERATE AND ALARM 

 9.2.5 ระบบเตือน 

  มีการแสดงผลเตือนที่หนาจอ และเสียงเตือน 

 9.2.6 ตูครอบเก็บเสียง (CANOPY SOUND PROOF) (ถามี) 

 เปนชุดตูครอบเก็บเสียง ประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาโดย

จะตองทําการวัดระดับเสียง ในการทดสอบจายกําลังไฟฟาของชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาที่หนา

งานจริง ดวย Load Bank เมื่อชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิน ท่ี 75% ของกําลังเต็มที่ของชุด

เครื่องกําเนิดไฟฟา จะตองมีระดับความดังของเสียงเฉลี่ยไมเกิน 85 dBA. ที่ระยะ 1 เมตร 

วัดโดยรอบๆ  

 มีประตูเพ่ือสามารถ SEVICE MAINTENANCE ไดสะดวกอยางนอย 2 บาน และตูครอบมี

ชองระบายอากาศ (AIR INLET / OUTLET SOUND ATTENUATOR) 

 ผนังของ SOUND ATTENUATED ENCLOSURE จะตองบุวัสดุลดเสียงโดยมีชนิดและ

ขนาดตามผูผลิตแนะนําโดยตองเปนวัสดุที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ ไมมีผลกระทบเปน

อันตรายตอสุขภาพและไมติดไฟ 

 

9.2.7 ระบบปองกันเสียงหองเครื่องกําเนิดไฟฟา (ถามี) 

 ประตูหองเครื่องกําเนิดไฟฟาตองเปนชนิดเก็บเสียง (acoustic door) หามใชประตูมวน 

(rolling shutter) เปนประตูหองเครื่องกําเนิดไฟฟาในการติดตั้งระบบปองกันเสียง 

 ชองลมเขาและออกหองเครื่องกําเนิดไฟฟาจะตองติดตั้งกลองปองกันเสียง (sound 

attenuator) ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 ระดับเสียงวัดที่ระยะหาง 1 เมตร จากผนังหองดานนอกและชองเปดใดๆ ตองมีคาตามที่

กฎหมายกําหนด 
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 ผนังหองเครื่องกําเนิดไฟฟาตองบุดวยฉนวนปองกันเสียง (soundproof material) ชนิด

ไมติดไฟ (non-combustible) สามารถทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 

 Sound Proof สวนที่เปนฝาเพดาน(ถามี)ใหผูรับจางจัดทําโครงเหล็ก (Structure) เพ่ือ

รองรับฝาเพดานใหมีความมั่นคงแข็งแรง พรอมจัดทํา Shop Drawing  นําเสนอขออนุมัติ

กอนการติดตั้ง 

 

9.2.8 การประกอบ 

ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาและแผงควบคุม จะตองประกอบและมีผลผานการทดสอบที่โรงงาน

ผูผลิต ในรุนที นําเสนอ และจะตองระบุหมายเลขรุน (Model) ของเครื่องกอน สงเขาสูหนวยงานให

ตรงกับรุนที่ผานการอนุมัติโดยมีรายละเอียดของเอกสารการนําเขาที่ถูกตองตามกฏหมายและระเบียบ

ของกรมศลุกากร 

9.3. การดําเนินการ 

 9.3.1 การตรวจสอบ 

 การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณตามในแบบที่กําหนด กอนที่จะรับมอบงาน 

 ตรวจสอบสาธารณูปโภคที่จําเปนมีอยูในสถานที่ ท่ีเหมาะสมและพรอมใชงาน เชน การ

ตอเชื่อมระบบไฟฟาและระบบสายดิน 

 9.3.2 การติดตั้ง  

 การติดตั้งในหนวยงานตามรายละเอียดในสัญญากําหนด และตองสงแบบจริงทั้งหมดเพื่อ

อนุมัติกอนทําการติดตั้ง 

 ตองติดตั้งอุปกรณตามาตรฐานของผูผลิต และรายละเอียดที่กําหนดในสัญญากอสรางและ

มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (วสท.) 

9.3.3  การทดสอบ 

ก). การทดสอบสมรรถนะเครื่องกําเนิดไฟฟา (Load test) ใหทําอยางตอเนื่องเปนเวลาไม

นอยกวา 2 ชั่วโมง โดยขณะทดสอบใหมีการบันทึกคาตางๆ เชน ขนาดโหลด, แรงดันไฟฟา 

(voltage), ความถี่  (frequency), กระแสไฟฟา (current), คาแรงดันน้ํามันหลอหลืน (oil 

pressure), อุณหภูมิน้ําระบายความรอน (water temperature), อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน

เชื้อเพลิง เปนตน โดยทําการทดสอบจายโหลดตามพิกัดกําลัง (Name plate kW.) เปนขั้นตอน   

ดังนี้ 
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   (1) จาย LOAD ไมนอยกวา 30% ของกําลังเต็มที่เปนเวลา    30 นาที 

   (2) จาย LOAD ไมนอยกวา 50% ของกําลังเต็มที่เปนเวลา    30 นาที 

   (3) จาย LOAD ไมนอยกวา 100% ของกําลังเต็มที่เปนเวลา   60 นาที 

การทดสอบ ผูรับจางจะตองจัดหาโหลดเทียม (Load Bank) สําหรับใชในการทดสอบ 100% 

ของพิกัดกําลัง (Name plate, kW) ของเครื่องกําเนิด 

ข). การทดสอบแบบจายโหลดครั้งเดียว (Single step load test) ใหดําเนินการทันที

หลังจากเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเพ่ือระบายความรอน โดยการสตารทเครื่องกําเนิดไฟฟา

และเมื่อเครื่องกําเนิดไฟฟามีความเร็วรอบและแรงดันไฟฟาถึงคาใชงาน ใหจายโหลด 80% ของ

พิกัดกําลัง (Name plate kW.) ใหเครื่องกําเนิดไฟฟา (Single step load) ทันที แลวบันทึก

คาแรงไฟฟาและความถี่กระเพ่ือม (Voltage and frequency dip) และเวลาเขาสูสภาวะใชงาน 

(Recovery time) โดยใหเปนไปตามคาที่ระบุ ตามมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่อง

กําเนิดไฟฟา (วสท.ขอ 3.2.4 (2)) ฉบับลาสุด หรือตามที่ระบุในระดับสมรรถะนะของเครื่อง

กําเนิดไฟฟา 

ค). การทดสอบฟงกชั่นการทํางาน (Function test) ใหดําเนินการภายหลังการทดสอบ

สมรรถนะเครื่องกําเนิดไฟฟา (Load test) ตามขอ ก). เสร็จเรียบรอยแลว โดยเปนการทดสอบ

การใชงานจริงเพ่ือใหแนใจวาเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถทํางานไดจริงเม่ือไฟฟาหลักเสียหายหรือ

ขัดของ และเมื่อไฟฟาหลักกลับสูสภาวะปกติ มีรายละเอียดดังนี ้

 ใหทําการดับไฟฟาหลักเสมือนไฟฟาหลักดับหรือขัดของ 

 บันทึกชวงเวลาที่เครื่องกําเนิดไฟฟาไดรบัคําสั่งสตารท (time delay on start) 

 บันทึกชวงเวลาการตั้งแตเครื่องกําเนิดไฟฟาเริ่มสตารทจนสตารทติด (the cranking 

time until the prime mover starts and runs) 

 บันทึกชวงเวลาตั้งแตเครื่องกําเนิดไฟฟาสตารจทติดจนถึงความเร็วรอบใชงาน (the 

time taken to reach operating speed) 

 บันทึกชวงเวลาที่เครื่องกําเนิดไฟฟาใชในการเขาสูสภาวะคงที่และสวิตชสับถายจาก

ตํ าแหน งรับกระแสไฟฟ าจากแหล งจ ายไฟฟ าหลั ก (normal source) ไปรับ

กระแสไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา (emergency source) 
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 บันทึกชวงเวลาที่เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองระบายความรอน (cool down) และดับ

เองโดยอัตโนมัติ (shutdown) 

ง). คาใชจายและอปุกรณในการทดสอบ ผูรับจางจะตองจัดหามาใหครบตามรายการ โดยไมคิด

คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นกับทางองคการ ฯ พรอมบันทึกคาตางๆ สงตอ องคการฯ 

จ). การสงมอบงาน ผูรับจางจะตองสงวิศวกรมารวมทดสอบการทํางานของเครื่องและอุปกรณ

ตางๆตามท่ีระบุไวในเงื่อนไข พรอมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับทดสอบเครื่อง และอุปกรณ

เครื่องใชทุกอยางที่จําเปนในการทดสอบ ตลอดจนตองแนะนําและฝกสอนเจาหนาที่ของผูวาจาง

ใหสามารถ OPERATE เครื่องไดเองโดยไมคิดมูลคาใดๆ ทั้งสิ้น 

จ). ทดสอบกรณีไฟฟาขัดของ รวมทั้งดําเนินการสับเปลี่ยนของออโตเมติกทรานเฟอรสวิทซ ทั้ง

ในระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมดวยมือ (Manual) 

ฉ). ในระหวางการทดสอบจะตองบันทึกตอไปนี ้

  (1) Kilowatts or kVA. 

  (2) Amperes 

  (3) Voltage 

  (4) Coolant temperature 

  (5) Room temperature 

  (6) Frequency 

 การรับประกัน ตองรับประกันเครื่องยนตและเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนเวลา 2 ป หรือตามที่

ระบุไวในสัญญาจาง หลังจากวันสงมอบ หากเกิดการขัดของในระหวางประกันเนื่องจากการ

ใชงานจะตองดําเนินการแกไขใหใชการไดดี โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิม 

 จะตองมเีครื่องหมายในรายละเอียดของเอกสารท่ีนําเสนอตามหัวขอที่กําหนดใหชัดเจน 

 

9.3.4 การดําเนินการบํารุงรักษา (Preventive maintenance) 

 ภายในระยะเวลารับประกันผลงานและความชํารุดบกพรอง ผูรับจางจะตองเขาดําเนินการบํารุงรักษา 

(Preventive maintenance) เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) อยางนอย 2 ครั้งตอ 1 ป  (จัดทําแผนการเขา

บํารุงรักษารวมกับ อภ. นับถัดจากวันที่ อภ. ไดรับมอบงาน) 
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หมวดท่ี 10. สายไฟฟา (Cable) 

 

10.1.      ความตองการทั่วไป 

สายไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา ตองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับกรรมวิธี และสถานที่ติดตั้งใชงาน

ตามกําหนดในหมวดนี้ เวนแตจะมีกฎ-ระเบียบ หรือขอบังคับของการไฟฟาทองถิ่น หรือ ตาม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (วสท.) ฉบับลาสุด  

 

10.2.      ชนิดของสายไฟฟา 

10.2.1 สายเคเบิลแรงดันปานกลาง  

 สายเคเบิลสําหรับเดินในอากาศ 

 เปนสายตัวนําอลูมิเนียมตีเกลียว 25kV. 90 ̊C เปนเคเบิลอากาศ Spaced Aerial Cable 

(SAC Or ASC.) โค รงส ร า งส าย เป น  Single Core, Cross-Linked Polyethylene 

Insulated (XLPE) และกําหนดขนาดกระแสของเคเบิล ตามมาตรฐานการไฟฟา ทองถ่ิน

หรือ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (วสท.) ฉบับลาสุด 

 สายเคเบิลสําหรับเดินใตดินหรือเดินในทอหรือรางไฟฟา 

 เปนสายตัวนําทองแดง 12/20(24)kV. 90 ̊C โครงสรางสายเปน Single Core, Cross-

Linked Polyethylene Insulated (XLPE), Copper Screen and Polythylene 

Jacketed Cable ทดสอบตามมาตรฐาน IEC. 60502 และกําหนดขนาดกระแสของ

เคเบิล ตามมาตรฐานการไฟฟา ทองถ่ินหรือ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ

ประเทศไทย (วสท.) ฉบับลาสุด 

10.2.2 สายเคเบิลแรงต่ํา 

 ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน   สายไฟฟาทั้งชนิดแกนเดียว (SINGLE-CORE)   และหลายแกน 

(MULTI-CORE) ตองเปนชนิดตัวนําทองแดงหุมดวยฉนวน POLYVINYL CHLORIDE (PVC) และถามี

เปลือก (SHEATHED) ตองเปน PVC เชนกัน ทนแรงดันไฟฟาได 750 โวลต และทนอุณหภูมิของ

ตัวนําไอ 70 องศาเซลเซียสตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 11-2531 หรือตามมาตรฐาน 

มอก 11-2553 กรณีที่ยังไมมีมาตรฐานสายไฟฟาฉบับที่ใหมกวา  ผลิตโดยผูผลิตที่ผูวาจางเชื่อถือและ

ยอมรับ   สําหรับสายไฟฟาระบบแรงต่ํา ตามมาตรฐาน มอก 11-2553  โดยทั่วไปใหใชสายพิกัด
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แรงดัน (U0/U) 450/750 โวลต อุณหภูมิตัวนํา 70 องศาเซลเซียส (มีชื่อเรียกหรือรหัสเคเบิลวา 

60227 IEC 01)   ยกเวนกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในแบบพิมพ หรือตารางโหลด 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ :- 

ก.  สายไฟฟาที่มีขนาดใหญกวา  4  ตารางมิลลิเมตร   ตองเปนชนิดลวดทองแดงตีเกลียว 

(STRANDED WIRE) 

ข.   สายไฟฟาที่ใชรอยในทอ   (CONDUIT)  หรือวางในรางวางสาย (WIREWAY)   ติดตั้งใน

สถานที่แหง และสถานที่เปยกท่ีไมมีโอกาสทําใหสายไฟฟาแชน้ําโดยทั่วไปกําหนดใหใช

สายไฟฟาชนิดแกนเดียว (SINGLE-CORE) ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4 (ชนิด THW) 

หรือ ตาม มอก. 11-2553 รหัสชนิด 60227 IEC 01 

ค.  สายไฟฟาที่ใชวางฝงดินโดยตรง  (DIRECT BURIAL)  หรือ เดินรอยในทอฝงดิน (UNDER 

GROUND DUCT) หรือในสถานที่มีโอกาสทําใหสายไฟฟาแชน้ํา ใหใชสายชนิดมีเปลือกหุม 

(SHEATHED CABLE) ทั้งแกนเดียว และหลายแกน ตาม มอก. 11-2531 ตาราง ที่ 6,7,8 

หรือ 14 (ชนิด NYY, NYY-N หรือ NYY-GRD) แลวแตกรณี หรือ ตาม มอก. 11-2553 รหัส

ชนิด NYY, NYY-G หรือตามมาตร IEC 60502 สายไฟหุมฉนวน XLPE. 

ง.    สายไฟฟาที่ใชกับเครื่องจักรถาวร    ที่มีการเคลื่อนที่เปนประจํา  เชน   รอกไฟฟา    หรือ

เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน หรืออุปกรณที่อาจมีการเคลื่อนยายตําแหนง ใหใชสายไฟฟา

ชนิด FLEXIBLE CABLE มีเปลือกหุม ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 9 (VCT) หรือ ตารางที่ 

15 (VCT-GRD) แลวแตกรณี หรือ ตาม มอก. 11-2553 รหัสชนิด VCT, 60227 IEC 52 , 

60227 IEC 53 

จ. สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนครอสลิ้งกดพอลิเอทิลีน (XLPE) ซึ่งมักมีชื่อเรียกทางการคาวาสาย 

CV,CV-FD,CV-FR สายไฟฟาชนิดนี้ตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60502 และใหใชชนิดที่มี

เปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติตานทานเปลวเพลิง (Flame Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 

60332-3 Category C โดยผูรับจางจะตองแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานดังกลาวจากผูผลิต

ในการขออนุมัติใชวัสดุนี้ตอผูวาจาง และตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอนการดําเนินการ

จัดหาและนํามาติดตั้งใชงาน 
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 ระบบสีของสายไฟฟาหุมฉนวน ระบบแรงต่ํา ใหใชตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศ

ไทย ฉบับลาสุด   หรือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556   ในกรณีที่ไมมี

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย ฉบับที่ใหมกวา   ดังนี้ 

                      Phase A   สีน้ําตาล 

Phase B   สีดํา 

Phase C   สีเทา 

Neutral N   สีฟา 

Ground Gr.   สีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง 

 สายไฟฟาที่ผลิตขึ้นเพียงสีเดียวใหทาสีที่สายไฟ หรือพันเทป หรือติดเครื่องหมายท่ีสายไฟฟาทุกแหง ที่มี

การตอสายและตอเขาอุปกรณไฟฟาดวยสีที่กําหนดขางตน 

 สายไฟฟาที่ใชงานกับอุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่ตองการเสถียรภาพ  และความปลอดภัยสูง เชน ลิฟต

พนักงานดับเพลิง พัดลมอัดอากาศ (PRESSURIZING FAN) สําหรับบันไดหนีไฟ กําหนดให เปน

สายไฟฟาชนิดทนไฟ (FIRE RESISTANCE CABLE) ทนแรงดันไฟฟาได 600/1000 โวลต และทน

อุณหภูมิของตัวนําไดไมนอยกวา 90 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานของ BS 6387 : 

1994 GRADE CWZ หรือเทียบเทา 

 สายไฟฟาที่ ใชภายในดวงโคมไฟฟาแสงสวาง  ที่กอให เกิดความรอนสูงเชน  หลอดไส  (INCAN 

DESCENT LAMP), GAS DISCHARGE LAMP เปนตน  ใหใชสายไฟฟาชนิดทนความรอนสูงตัวนํา

ทองแดง หุมดวยฉนวนยางที่ทนอุณหภูมิของตัวนําไดไมนอยกวา 105 องศาเซลเซียส และทน

แรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต  แลวหุมดวยฉนวนใยหิน (ASBESTOS) กอนหุมดวยเปลือกนอก

ดวยวัสดุทีเหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง 

 กรณีที่แบบพิมพหรือตารางโหลดกําหนดใหใช หรือมีการอนุมัติใหใช สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนครอส

ลิ้งกดพอลิเอทิลีน (XLPE) ซึ่งมักมีชื่อเรียกทางการคาวาสาย CV (ตามแบบรูปอาจจะกําหนดวา CV,CV-

FD,CV-FR ใหถือวาเปนชนิดเดียวกันตามขอกําหนดนี้) สายไฟฟาชนิดนี้ตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC 

60502  และใหใชชนิดที่มีเปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติตานทานเปลวเพลิง (Flame Retardant) 

ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category C   โดยผูรับจางจะตองแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานดังกลาว

จากผูผลิตในการขออนุมัติใชวัสดุนี้ตอผูวาจาง และตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอนการดําเนินการ

จัดหาและนํามาติดตั้งใชงาน 
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 การออกแบบโดยใชสายไฟฟาที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2531 แตสายไฟฟาที่นํามาใชงานเปนสายที่

ผลิตตาม มอก.11-2553 อนุญาตใหใชขนากกระแสของสาย ตามตารางในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา

สําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2551) ได 

 การออกแบบโดยใชสายไฟฟาที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2553 แตในการติดตั้งอาจมีสายไฟฟาที่ผลิต

ตาม มอก.11-25531 รวมอยูดวย อนุญาตใหใชขนากกระแสของสาย ตามตารางในมาตรฐานการติดตั้ง

ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได 

 

10.3.      การติดตั้ง 

 การติดตั้งสายไฟฟาซึ่งเดินรอยในทอโลหะตองกระทําดังตอไปนี้ :- 

ก.   ใหรอยสายไฟฟาเขาทอได เมื่อมีการติดตั้งทอเรียบรอยแลว ในแตละชวง โดยปลายทอทั้ง

สองดานตองเปนกลองพักสาย กลองดึงสาย หรือ กลองตอสายสําหรับอุปกรณไฟฟา 

ข.    การดึงสายไฟฟาเขาทอตองใชอุปกรณชวย  ซึ่งออกแบบใหใชเฉพาะงานดึงสายไฟฟา โดย

ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต 

ค.    การดึงสายไฟฟาเขาทอ อาจจําเปนตองใชสารชวยหลอลื่น โดยสารนั้นจะตองเปนสารพิเศษ

ที่ไมทําปฏิกิริยากับฉนวนของสายไฟฟา 

ง.     การดัดโคงหรืองอสายไฟฟาไมวาในกรณีใด ๆ ตองมีรัศมีความโคงไมนอยกวาขอกําหนดใน 

NEC และไมนอยกวาคําแนะนําของผูผลิตสายไฟฟา (ถามี) 

 การตอเชื่อมและการตอแยกสายไฟฟา 

ก.   การตอเชื่อมและการตอแยกสายไฟฟา   ใหกระทําไดภายในกลองตอแยกสายไฟฟาเทานั้น 

หามตอในชองทอโดยเด็ดขาด หรือใหตอสายไดในชวงที่สามารถเขาตรวจสอบไดโดยงาย 

สําหรับการเดินสายในรางวางสายชนิดตาง ๆ  

ข.   การตอเชื่อมหรือตอแยกสายไฟฟาที่มีขนาดของตัวนําไมเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร   ใหใช 

INSULATED WIRE CONNECTOR, PRESSURE TYPE ทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 600 

โวลต 

ค.    การตอเชื่อมหรือตอแยกสายไฟฟาที่มีขนาดตัวนําใหญกวา 10 ตารางมิลลิเมตร และไมเกิน 

240 ตารางมิลลิเมตร ใหใชปลอกทองแดงชนิดใชแรงกดอัด (SPLICE OR SLEEVE) และพัน

ดวยฉนวนไฟฟาชนิดละลายและเทป พีวีซี อีกชั้นหนึ่ง 
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ง.    การตอเชื่อมหรือตอแยกสายไฟฟาที่มีขนาดตัวนําใหญกวาที่กําหนดขางตน    ใหตอโดยใช 

SPLIT BOLT CONNECTOR ซึ่งผลิตจาก BRONZE ALLOY หรือวัสดุอ่ืนที่ยอมรับใหใชงาน

ตอเชื่อมสายไฟฟาแตละชนิด 

จ.    ปลายสายไฟฟาที่สิ้นสุดภายในกลองตอสายตองมี  TERMINAL BLOCK       เพ่ือการตอ

สายไฟฟาแยกไปยังจุดอื่นไดสะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟา ใหกระทําไดโดยตอ

ผาน TERMINAL BLOCK นี ้

ฉ.  การตอสายไฟฟาชนิดพิเศษที่มีขอกําหนดเฉพาะ  ใหเปนไปตามขอแนะนําของผูผลิตสาย 

ไฟฟานั้น ๆ 

 

10.4      การทดสอบ 

ใหทดสอบคาความตานทานของฉนวนสายไฟฟาดังนี้ :- 

 สําหรับวงจรแสงสวาง  และเตารับ  ใหปลดสายออกจากอุปกรณตัดวงจรและสวิตชตาง ๆ  อยู

ในตําแหนงเปด ตองวัดคาความตานทานของฉนวนไดไมนอยกวา 0.5 เมกะโอหม ในทุก ๆ 

กรณ ี

 สําหรับ FEEDER และ SUB-FEEDER  ใหปลดสายออกจากอุปกรณตาง ๆ ทั้งสองทาง  แลววัด

คาความตานทานของฉนวน ตองไมนอยกวา 0.5 เมกะโอหม ในทุก ๆ กรณ ี

 การวัดคาของฉนวนที่กลาว  ตองใชเครื่องมือที่จายไฟฟากระแสตรง 500 โวลท  และวัดเปน

เวลา 30 วินาที ตอเนื่องกัน 
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หมวดท่ี 11. อุปกรณเดินสายไฟฟา 

 

11.1.      ความตองการทั่วไป 

เพ่ือใหการใชงานและการติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา(สายไฟฟาใหรวมถึสายสัญญาณทาง

ไฟฟา-สื่อสารอ่ืนๆ เชน สายโทรศัพท สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน สายสัญญาณแจงเตือน เปนตน) 

เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามมาตรฐาน จึงกําหนดใหการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และการ

ติดตั้งเปนไปตามขอกําหนดดังรายละเอียดนี ้

 

11.2.     ทอรอยสายไฟฟา 

ทอรอยสายไฟฟาโดยปกติแบงออกเปน 4 ชนิด ตามลักษณะความเหมาะสมในการใชงาน 

โดยทอทุกชนิดตองเปนทอโลหะตามมาตรฐาน ANSI ชุบปองกันสนิมโดยวิธี HOT-DIP GALVANIZED 

ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใชงานรอยสายไฟฟาโดยเฉพาะดังตอไปนี้ :- 

 ทอโลหะชนิดบาง (ELECTRICAL METALLIC TUBING : EMT) มีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ½ 

นิ้ว ติดตั้งใชงานในกรณีที่ติดตั้งลอยหรือซอนในฝาเพดาน ซึ่งไมมีสาเหตุใด ๆ ที่จะทําใหทอเสีย

รูปทรงได การติดตั้งใชงานใหเปนไปตามกําหนดใน NEC ARTICLE 348 

 ท อ โ ล ห ะ ช นิ ด ห น า ป า น ก ล า ง  (INTERMEDIATE METAL CONDUIT : IMC) มี ข น า ด

เสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา ½ นิ้ว ติดตั้งใชงานไดเชนเดียวกับทอโลหะบางและติดตั้งฝงใน

คอนกรีตไดแตหามใชฝงดินโดยตรงและใชในสถานที่อันตรายตามกําหนดใน NEC ARTICLE 345 

 ทอโลหะชนิดหนา (RIGID STEEL CONDUIT : RSC) สามารถใชงานแทนทอ EMT และ IMC ไดทุก

ประการ และใหใชในสถานที่อันตรายและฝงดินไดโดยตรงตามกําหนดใน NEC ARTICLE 346 

 ทอออน (FLEXIBLE METAL CONDUIT) เปนทอโลหะออนท่ีใชรอยสายไฟฟาเขาอุปกรณ หรือ

เครื่องไฟฟาที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได หรืออุปกรณที่อาจมีการเคลื่อนยายไดบาง เชน 

มอเตอร โคมไฟฟาแสงสวาง เปนตน ทอออนท่ีใชในสถานที่ชื้นแฉะ และนอกอาคารตองใชทอออน

ชนิดกันน้ํา การติดตั้งใชงานโดยท่ัวไปใหเปนไปตามขอกําหนดใน NEC ARTICLE 350 

 อุปกรณประกอบการเดินทอไดแก COUPLING, CONNECTOR, LOCK NUT, BUSHING และ 

SERVICE ENTRANCE CAP ตาง ๆ ตองเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใชงาน CONNECTOR 

 การติดตั้งทอรอยสายไฟฟา ตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ :- 

ก. ใหทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกทอกอนทําการติดตั้ง 
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ข. การดัดงอทอ ตองไมทําใหเสียรูปทรง และรัศมีมีความโคงของการดัดงอตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของ NEC 

ค. ทอตองยดึกับโครงสรางอาคารหรือโครงสรางถาวรอ่ืนๆ ทุก ๆ ระยะไมเกิน 1.50 เมตร 

ง. ทอแตละสวนหรือแตละระยะตองติดตั้งเปนที่เรียบรอยกอน จึงสามารถรอยสายไฟฟาเขาทอ

ได หามรอยสายเขาทอในขณะกําลังติดตั้งทอในสวนนั้น 

จ. การเดินทอในสถานที่อันตรายตามขอกําหนดใน NEC ARTICLE 500 ตองมีอุปกรณประกอบ

พิเศษ เหมาะสมกับแตละสภาพและสถานที่ 

ฉ. การใชทอออน ตองใชความยาวไมนอยกวา 0.30 เมตร 

ช. แนวการติดตั้งทอ ตองเปนแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทําใหไม

สามารถติดตั้งทอตามแนวดังกลาวได ใหปรึกษากับผูคมุงานเปนแตละกรณีไป 

 

11.3. รางเดินสายไฟฟา 

 11.3.1 Wire Way  

 WIREWAY ตองพับข้ึนจากเหล็กแผนที่มีความหนาไมนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร พรอมฝาครอบปด

ผานการปองกันสนิมโดยวิธีชุบ GALVANIZED หรือ พนเคลือบดวยสีอบความรอน 

 การติดตั้งใชงาน WIREWAY ตองเปนไปตาม NEC ARTICLE 300 และ ARTCLE 362 และตอง

ยึดกับโครงสรางอาคารทุก ๆ ระยะไมเกิน 1.50 เมตร 

 

 11.3.2 Cable Tray & Cable Ladder 

 ตองผลิตจาก Hot Rolled Mild Steel Sheet มีความหนาไมนอยกวา 2.0 มิลลิเมตร เคลือบผิว

โลหะดวยการชุบรอน Hot-Dip Galvanize (Post Galvanize)  

 ฝาครอบ (ถามี) ตองเปนชนิดเดียวกันกับตัวราง มีความหนาไมนอยกวา 1.6 มิลลิเมตร 

 อุปกรณประกอบ Horizontal Elbow, Horizontal Elbow, Vertical Inside Elbow, Vertical 

Outside Elbow, Horizontal Cross, Horizontal Reduce & Accessories ตองเปนชนิด

เดียวกันกับตัวราง มีความหนาไมนอยกวา 2.0 mm 

 J-Lock ตองมีความหนาไมนอยกวา 8.0 mm 

 

 11.3.3 Basket Cable Tray 

 ตองถูกผลิตขึ้นดวยเหล็กท่ีทําจากคารบอน (Carbon Steel) โดยจะถูกนํามาเชื่อมเขาดวยกัน

และดัดใหเขารูป กอนที่จะนําไปเคลือบผิวเปนลําดับตอไป 
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 การเคลือบผิวดวยการใช Electro Zinc ตามมาตรฐาน EN 12329 ฉนับลาสุด หรือดีกวา       

ใชสําหรับการติดตั้งแบบภายในอาคาร 

 การเคลือบผิวดวยการใช Hot Dipped Galvanized ตามมาตรฐาน EN ISO 1461 ฉบับลาสุด 

หรือดีกวา ใชสําหรับการติดตั้งแบบภายนอกอาคาร 

 สําหรับรางเดินสายไฟฟาจะตองทําการเคลือบสี Epoxy ชนิดทนทานพิเศษจากโรงงาน 

 อุปกรณที่ใชในการติดตั้งราง เชน หูหิ้ว ตัวตอราง ตัวรับราง จะตองสามารถทนไฟได ตาม

มาตรฐาน DIN4102-12 E90 เปนอยางนอย 

 ระดับความทนทานตอการกัดกรอนจะตองไดมาตรฐาน UNE EN61537 

 

 

11.4      กลองตอสาย 

กลองตอสายในท่ีนี้ ใหรวมถึงกลองสวิตช กลองเตารับ กลองตอสาย (Junction Box) กลองพัก

สายหรือกลองดึงสาย (Pull Box) การติดตั้งใชงานใหเปนไปตามมาตรฐานการติตตั้งไฟฟาสําหรับ

ประเทศไทย รายละเอียดของกลองตอสายตองเปนไปตามกําหนดดังตอไปนี้ :- 

 กลองตอสายมาตรฐานโดยทั่วไป (Square Box และ Handy Box) ตองเปนเหล็กมีความหนาไม

นอยกวา 1.2 มิลลิเมตร ผานกรรมวิธีปองกันสนิมดวยการชุบ Galvanized และกลองตอสายชนิด

กันน้ํา ตองผลิตจากเหล็กหลอหรืออะลูมิเนียมหลอที่มีความหนาไมนอยกวา 2.4 มิลลิเมตร 

 กลองตอสายที่มีปริมาณใหญกวา 100 ลูกบาศกนิ้วตองพับขึ้นจากแผนเหล็กที่มีความหนาไมนอย

กวา 1.5 มิลลิเมตร ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความแข็งแรงของกลองตอการใชงานผานกรรมวิธีปองกัน

สนิม ดวยการชุบ Galvanized และกลองแบบกันน้ําตองมีกรรมวิธีที่ด ี

 กลองตอสายชนิดกันระเบิด ซึ่งใชในสถานที่อาจเกิดอันตรายตาง ๆ ไดตามที่ระบุใน NEC Article 

500 ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองคณุภาพจาก UL (Underwriters Laboratory) 

 ขนาดของกลองตอสาย ขึ้นอยูกับขนาด จํานวนของสายไฟฟาที่ผานเขาและออกกลองนั้น ๆ และ

ขึ้นกับขนาด จํานวนทอรอยสายหรืออุปกรณเดินสายอื่น ๆ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงรัศมีการโคงงอของ

สายตามกําหนดใน NEC Article 373 

 กลองตอสายทุกชนิดและทุกขนาด ตองมีฝาปดท่ีเหมาะสม 

 การติดตั้งกลองตอสาย ตองยึดแนนกับโครงสรางอาคารหรือโครงสรางถาวรอื่น ๆ และกลองตอ

สายสําหรับแตละระบบใหมีรหัสสีทาภายใน และที่ฝากลองใหเห็นไดชัดเจน ตําแหนงของกลอง

ตอสายตองติดตั้งอยูในที่ซึ่งเขาถึงและทํางานไดสะดวก 



มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อกาํหนดประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสืÉอสาร 

  

 

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม 

65 

 

11.5      การติดตั้ง 

ถึงแมวาขอกําหนดจะระบุใหใชอุปกรณเดินสายไฟฟาเปนตัวนํา สําหรับการตอลงดินหรือไมก็ตาม แต

ตองทําการติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟาเหลานี้ทุก ๆ ชวง ใหมีความตอเนื่องทางไฟฟาโดยตลอดเพ่ือเสริม

ระบบการตอลงดินใหมีความแนนอนและสมบูรณ 

 

11.6     การทดสอบ 

ใหทดสอบเพ่ือใหเชื่อมั่นไดวามีความตอเนื่องทางไฟฟาในทุก ๆ ชวง ตามความเห็นชอบของผูคุมงาน 
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หมวดท่ี 12. ระบบตอลงดิน 

12.1.      ความตองการทั่วไป 

ระบบตอลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ตามขอกําหนดนี้ใหรวมถึงการตอลงดินของระบบ

ไฟฟา (SYSTEM GROUND) อุปกรณไฟฟา (EQUIPMENT GROUND) และอุปกรณอื่น ๆ ที่เปนโลหะ

อันอาจมีกระแสไฟฟาเนื่องจากการเหนี่ยวนําทางไฟฟา เชน ทอรอยสายไฟฟารางวางสายไฟฟา ฯลฯ  

โดยการตอลงดินนี้ ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหถือตามกฎและมาตรฐานดังตอไปนี้ :- 

  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 

  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา  

“หมวด 6 สายดินและการตอลงดิน” 

  มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟาสํานักงานพลังงานแหงชาติ  

“TSES. 24-1984 การตอลงดนิ” 

  NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ARTICLE 250 

  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) NO.78 

 

12.2.     หลักสายดิน (GROUND ROD) 

 หลักสายดินใหใช COPPER CLAD STEEL GROUND ROD ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 

5/8 นิ้ว และยาวไมนอยกวา 10 ฟุต จํานวนตั้งแต 3 หลักขึ้นไป เพ่ือใหไดความตานทานของการ

ลงดิน (GROUNDING RESISTANCE) ไมเกิน 5 โอหม โดยการวัดดวย GROUNDMETER 

 การปกหลักสายดนิ ตองใหแตละหลักหางจากหลักขางเคียงสองหลักประมาณ 3.00 เมตร เทา ๆ กัน 

โดยหลักสายดินนี้ใหเชื่อมตอถึงกันดวยตัวนําทองแดงขนาดพ้ืนที่หนาตัดไมนอยกวา 70 ตาราง

มิลลิเมตร และการเชื่อมทั้งหมดใหใชวิธี EXOTHERMIC WELDING หรือใช CLAMP ที่ไดรับการ

รับรองคุณภาพจาก UL (UL LISTED) ที่กําหนดใหใชสําหรับงานในกรณนีี ้

 

12.3.      สายดิน (GROUND CONDUCTOR) 

สายดินใหใชตัวนําทองแดง ซึ่งขนาดของสายดินในวัตถุประสงคตาง ๆ ตองเปนดังนี้ :- 
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 สายดินสําหรับระบบไฟฟา (SYSTEM GROUND)  เพื่อตอสายศูนย (NEUTRAL) ดานทุติยภูม ิ

(SECONDARY) ของหมอแปลงไฟฟาลงดิน ขนาดของสายดินนี้ใหขึ้นอยูกับขนาดของสายศูนย

ของระบบไฟฟานั้นตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 

ขนาดสายดินสําหรับตอสายศูนยลงดิน 

ขนาดสายศูนย.....ตัวนําทองแดง 

(ตารางมิลลิเมตร) 

ขนาดสายดิน.....ตัวนําทองแดง 

(ตารางมิลลิเมตร) 

35 หรือเล็กกวา 

50 

70 

95 ถึง 150 

185 ถึง 500 

เกิน 500 

10 

16 

25 

35 

70 

95 

 

 ถึงแมจะมิไดกําหนดหรือแสดงในแบบไวก็ตาม ระบบไฟฟาของโครงการนี้ ตองมีระบบตอลงดิน

สําหรับอุปกรณไฟฟา (EQUIPMENT GROUND) โดยใหดําเนินการดังนี้ :- 

ก. โครงโลหะรอบนอกของอุปกรณไฟฟาตลอดจนทอรอยสายไฟฟาและ/หรือ รางวางสายไฟฟาที่

เปนโลหะตองถูกตอลงดินดวยตัวนําลงดิน 

ข. วงจรสายปอน (FEEDER CIRCUIT) และวงจรยอย (BRANCH CIRCUIT)  สําหรับไฟฟากําลัง 

และเตารับไฟฟา ตองมีสายตัวนําลงดิน (GROUND CONDUCTOR) ควบคูไปดวย 

ค. วงจรยอยสําหรับไฟฟาแสงสวาง ยอมใหใชทอรอยสายไฟฟา และ/หรือ รางวางสายไฟฟาที่เปน

โลหะเปนตัวนําลงดินได  ทั้งนี้ตองมั่นใจวา ทอรอยสายไฟฟา และ/หรือ รางวางสายไฟฟานั้นถูก

ตอลงดินอยางตอเนื่องทางไฟฟา 

ง. ขนาดของสายตัวนําลงดิน ใหข้ึนอยูกับขนาดของอุปกรณปองกันของวงจรนั้น ๆ ตามตารางที่ 2 

 



มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อกาํหนดประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสืÉอสาร 

  

 

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม 

68 

 

12.4. ระบบตอลงดินแยกอิสระ (ISOLATED GROUND) 

 ระบบตอลงดินสําหรับอุปกรณพิเศษ เชน อุปกรณอิเลคทรอนิคส ใหมีหลักสายดิน และสายดิน

แยกจากสายดินทั่วไปตามท่ีกลาวในขอ 3  โดยความตานทานของการตอลงดินที่หลักสายดินตอง

ไมเกิน 1.0 โอหม 

 สายดินที่ใชในกรณีนี้ ใหใชสายตัวนําทองแดงหุมฉนวน พีวีซี ขนาดตามที่ระบุในตารางท่ี 2 

แลวแตกรณี สายดินนี้ใหตอเขากับหลักสายดินโดยตรง และสามารถใชรวมกับหลักสายดินของ

ระบบไฟฟาทั่วไป หรือจัดทําขึ้นใหมได 

 

ตารางที่  2 

ขนาดสายดินสําหรับตอสวนหอหุมที่เปนโลหะของอุปกรณไฟฟา 

พิกัดกระแสไฟฟาของอุปกรณตัดตอน 

(ไมเกิน.....แอมแปร) 

ขนาดสายดิน (ตารางมิลลิเมตร) 

ตัวนําทองแดง ตัวนําอะลูมิเนียม 

15 และนอยกวา 

20 

30 ถึง 60 

100 

200 

400 

600 

800 ถึง 1,000 

1,200 

1,600 

2,000 

2,500 

2.5 

4 

6 

10 

16 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

4 

6 

10 

16 

25 

50 

70 

95 

120 

185 

185 

300 
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3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

240 

300 

400 

500 

300 

400 

600 

600 

 

 

12.5. การติดตั้ง และการทดสอบ 

 หามใชทอรอยสายเปนสายดิน เวนแตจะมีการใชทอรอยสายและอุปกรณตอทอตาง ๆ มีข้ัวตอ

สายดินใหแนใจไดวาทอรอยสายนั้นมีความตอเนื่องทางไฟฟาไดอยางถาวร และไดรับการยินยอม

จากผูคุมงาน 

 การเดินสายดิน ใหรอยในทอรอยสายเดียวกับสายวงจรไฟฟานั้น ๆ แตในบางกรณี เชน สายดินที่

อยูในชองชาฟท สายดินที่เปนสายประธาน (MAIN) สําหรับการตอแยกสายดิน สายดินที่วางใน

รางสายไฟฟา ฯลฯ  ใหวางลอยได 

 สายดินที่ไมไดรอยในทอ ตองยึดติดกับรางวางสายไฟฟาที่เปนโลหะทุก ๆ ระยะไมเกิน 2.40 เมตร 

 การตรวจสอบ ใหกระทําตามความเห็นชอบของผูคุมงานเพ่ือพิสูจนใหไดวาระบบตอลงดินมีความ

สมบูรณและถูกตองตามมาตรฐานอางอิง 

 

12.6. ระบบตอลงดินของโครงสรางอาคาร 

โครงสรางอาคารที่เปนโลหะ โดยเฉพาะสวนที่เปนโครงสรางเสาอาคาร และหลังคา ตองมีการ

ตอลงดินทางไฟฟา ซึ่งอาจใชเหล็กเสริมโครงสรางอาคารเปนตัวนําลงดิน โดยมีคาความตานทานของ

การตอลงดิน ณ จุดใด ๆ ตองไมเกิน 5 โอหม  หากการตรวจสอบคาความตานทานของการตอลงดิน 

โดยใชเหล็กเสริมโครงสรางเปนตัวนําลงดินเกินกวากําหนด ตองเพ่ิมสายตัวนําลงดิน โดยใชลวดตัวนํา

ทองแดงขนาดไมนอยกวา 50 ตารางมิลลิเมตร เพ่ือใหความตานทานของการตอลงดินไมเกิน 5 โอหม 
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หมวดท่ี 13. สายไฟฟาแรงต่ําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable: FRC) 
 

13.1  ความตองการทั่วไป 

           ขอกําหนดนี้ไดระบุครอบคลุมถึงการจัดหา และการติดตั้งใชงานสายไฟฟาชนิดทนไฟ (Low Smoke, 

Fire Resistance, Zero Haloen)  

 เทคนิคการผลิต 

 ในกรณสีายสําหรับระบบไฟฟากําลัง สายไฟชนิดทนไฟมีคาแรงดัน 0.6 / 1.0kV  90C  

 ในกรณสีายสําหรับระบบสื่อสาร สายไฟชนิดทนไฟมีคาแรงดัน 300/500 V 90C   

13.2 มาตรฐาน  

          สายทนไฟตองเปนไปตามมาตรฐาน วสท. IEC, BS หรือมาตรฐานอ่ืน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก

องคการเภสัชกรรม 

 

13.3 คุณสมบัติและมาตรฐานการทดสอบ 

          สายทนไฟที่นํามาติดตั้งภายในโครงการ ตองเปนไปตามมาตรฐาน ท่ีกําหนด ดังนี ้

 คุณสมบัติตานเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardant) คือคุณสมบัติ

การหนวงเหนี่ยวลุกลามไฟ โดยบรเวณท่ีถูกไฟไหมจะไมขยายเปนบริเวณกวางและเม่ือเอา

แหลงไฟออกก็จะดับเอง (Self-Extingguish) กําหนดใหใชตามมตารฐาน IEC 60332-1 หรือ           

IEC 60332-3 

 คุณสมบัติการปลอยกาซกรด (Acids Gas Emission) สายไฟเม่ือถูกไฟไหมจะตองไมมี

สวนประกอบท่ีทําใหเกิดสารฮาโลเจน (Zero Halogen) กําหนดใหใชตามมาตรฐานของ      

IEC 60754-1 

 คุณสมบัติการปลอยควัน (Smoke Emission) คือ สายไฟฟาเมื่อถูกไฟไหมจะทําใหเกิดควัน

ทําใหการมองเห็นลดลงและสําลักควัน ดังนั้นสายไฟฟาจะตองเปนสายไฟท่ีมีควันนอยที่สุด 

กําหนดใหใชตามมาตรฐานของ IEC 61034-2 

 คุณสมบัติตานทานการติดไฟ (Fire Resistance) คือ สายไฟฟาที่ทนตอการติดไฟไม

กอใหเกิดการลุกลามของไฟ ขณะไฟลุกไหมอยูยังสามารถจายกระแสไฟฟาไดปกติ กําหนดให

ใชตามมาตรฐานของ BS 6387 หรือ IEC 60331 

o  การทดสอบตามมาตรฐาน BS 6387 C. W. Z. โดยมีผลทดสอบแยกกันดังนี ้

- การทนไฟตามขอกําหนด C  ที่อุณหภูมิ  950C  เปนเวลา 3 ชั่วโมง 
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- การทนไฟและน้ําตามขอกําหนด W ใหรับความรอนท่ีอุณหภูมิ 650C เปนเวลา 15 นาที 

แลว พนดวยน้ําที่อุณหภูมิเดียวกันเปนเวลา 15 นาที 

- การทนไฟและทนแรงกระแทกตามขอกําหนด Z สายไฟตองยังสามารถนําไฟฟาไดเปนปกติ

ขณะที่กระทําดวย แรงกลจากภายนอกที่อุณหภูมิ 950C  เปนเวลา 15 นาที 

o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60331 

- การทดสอบทําโดยการตอสายไฟฟาความยาว 1,200 มม. เขากับชุดทดสอบและจาย

กระแสไฟฟาที่แรงดันพิกัด ใหเปลวไฟที่อุณหภูมิ 750C  เปนเวลา 90 นาที 

- หลังจากหยุดการใหเปลวไฟแลวจะตองจายกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60332-1 

- ทําการทดสอบโดยนําชิ้นสายไฟฟาความยาว 550 mm. ยึดกับที่ยึดสายในแนวตั้งและจุดหัว

เผา โดยใหเผาทํามุมเอียง 45C แลวทําการเผาสายตามเวลาที่กําหนดในตารางดานลาง 

 

Overall Diameter of Test Piece (D) ; mm Time for Flame Application ; s 

D  ≤ 25 60 

25 < D ≤ 50 120 

50 < D ≤ 75  240 

D < 75  480 

 

- เมื่อเผาแลววัดจากปลายสายดานบนลงมาถึงระยะที่เปลวไฟลามมาถึงตองได มากกวา        

50 mm 

o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60332-3 

- การทดสอบเพ่ือกําหนดความสามารถในการตานทานการลุกลามของไฟ ภายใตสภาวะที่

กําหนด 

- การทดสอบจะทําในหองเผามีขนาดและระบบการระบายอากาศตามมาตรฐาน สายไฟฟา

ตัวอยางที่ทําการทดสอบตองถูกนําไปติดตั้งในรางและทําการเผาในเวลา 20 นาที โดยมี

วัตถุดิบที่ติดไฟได 1.5 ลิตร/เมตร (Category C) 
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13.4 การรับรองผลิตภัณฑ 

 สายทนไฟตองไดรับการรับรองผลิตภัณฑ (Certificate) จากสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได เชน LPCB, 

TUV, KEMA, ASTA  

  

13.5 การติดตั้ง  

 สายไฟชนิดทนไฟ และชนิด LSOH ใหติดตั้งบนรางเดินสาย Cable Tray หรือ Wireway หรือ     

เดินในทอโลหะ การจัดวางจะตองไมทําใหเกิดการนํากระแสไฟลดลงแตอยางไร และระยะทางของสายเปนไป

ตามขอกําหนดของผูผลิตอยางเครงครัด 
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หมวดท่ี 14. รายชื่อผูขายผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณและผูผลิต 

 

14.1 บททั่วไป 

คุณภาพของวัสดุอุปกรณท้ังหมดจะตองใหเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวในแบบและรายการ

ประกอบแบบนี้ วัสดุอุปกรณดังกลาวจะตองเปนที่ยอมรับวาผลิตขึ้นมาเพ่ือใชงานนั้นๆ โดยเฉพาะหากมีการ

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากผูผลิตหรือผูผลิตไดพัฒนามาตรฐานขึ้นก็ตาม มาตรฐานนั้นจะตองตรงตามความ

ตองการหรือวัตถุประสงคของผูวาจาง การเลือกใชพัสดุ “ใหใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไมนอยกวา

รอยละหกสิบของพัสดุที่จะใชในงานกอสราง” 

14.2 รายชื่อตวัอยางผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนด เชน 

เครื่องกําเนิดไฟฟา (GENERATOR) 

 เครื่องกําเนิดไฟฟา (GENERATOR) 

- CATERPILLA   - CUMMINS POWER GENERATION - MTU.   

- FG.Winson   - KOHLER    - หรือเทียบเทา 

-  
 Wireway, cable tray and Cable ladder 

- ASEFA    - Basor     - Costa 

- SCI    - TIC     - U-SMD 

- OBO    - หรือเทียบเทา  

 Conduit Metailc 

- Panasonic   - RSI      - PAT    

- Daiwa    - Abso     - TAS   

- Arrowpipe   - หรือเทียบเทา 

 Conduit (Non Metailc) 

- Clipsal    - Eflex     - HaCO 

- TAP    - ทอน้ําไทย    - ตราชาง 
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 Power & Control Cable 

- Bangkok Cable   - Draka     - Phelps Dodge 

- Thai Yazaki   - หรือเทียบเทา 

 

 Fire Resistance Cable 

- Bangkok cable   - Draka     - Furukawa 

- Leoni Studer AG  - Phelps Dodge   - Radox  

- Thai yazaki   - หรือเทียบเทา 


