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งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 



ผังบริเวณพื้นที่ ที่ทำการปรับปรุง ชั้น 3 ส่วนสำนักงาน

แปลนปรับปรุง ส่วนพื้นที่สำนักงาน

แบบขยาย ประตู-หน้าต่าง ปรับปรุงพื้นที่ส่วนพื้นที่สำนักงาน

แปลนฝ้าปรับปรุง ส่วนพื้นที่สำนักงาน

รูปตัด A,B ปรับปรุงส่วนพื้นที่สำนักงาน

ลำดับที่
รายละเอียด

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์
รายละเอียด

D-01

AR01

แสดงสัญลักษณ์ดูแบบขยาย , แผ่นที่อ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงหมุดเขต , เส้นแนวเขตที่ดิน

เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางถึงริม

เส้นบอกระยะจากริมถึงริม

เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง

แสดงค่าระดับพื้น

±0.00

สัญลักษณ์แสดงหมายเลขหน้าต่าง

สัญลักษณ์แสดงหมายเลขประตู

สัญลักษณ์แสดงผิววัสดุฝ้าเพดาน

สัญลักษณ์แสดงผิววัสดุผนัง

สัญลักษณ์แสดงผิววัสดุปูพื้น

ส่วนปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน

AR-05

AR-06

AR-07

AR-08

AR-09

โถงทางเดินกลาง

ชื่อห้อง

สัญลักษณ์แสดงแบบขยาย

สัญลักษณ์แสดงทิศทางรูปตัด

สัญลักษณ์แสดงทิศทางรูปด้าน

สัญลักษณ์แสดงทิศหนือ

แผ่นที่อ้างอิง

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

ระดับความสูงพื้น

ระดับความสูงฝ้า

สัญลักษณ์พื้น

สัญลักษณ์ฝ้า

A-14

A-14

A

A-14

1

1

N

+15.80

แผ่นที่อ้างอิง

แผ่นที่อ้างอิง

ชื่อรูปด้าน

ชื่อรูปตัด

ชื่อแบบขยาย

สัญลักษณ์ชื่อห้อง

สัญลักษณ์ประตู

สัญลักษณ์หน้าต่าง

สัญลักษณ์แสดงผนัง

สัญลักษณ์แสดงเส้นบอกระยะ

สัญลักษณ์แสดงรูปด้าน

สัญลักษณ์แสดงทิศทางรูปตัด

สัญลักษณ์แสดงระดับพื้น

ศูนย์กลางเสา

ประตู

สัญลักษณ์ประตู

หน้าต่าง

สัญลักษณ์หน้าต่าง

สัญลักษณ์แสดงทิศทาง

รูปตัดขยาย

สัญลักษณ์ผนัง

ระดับพื้น

เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง

เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางถึงริม

สัญลักษณ์แสดงทิศทางรูปด้าน

แผ่นที่อ้างอิง

เส้นบอกระยะจากริมถึงริม

AR-01

AR-02

AR-03

AR-04

สารบัญแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง

ข้อกำหนดการดำเนินงาน

การดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงโดยทั่วไป 

ผังบริเวณ องค์การเภสัชกรรม สาขาคลอง 10 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

สัญลักษณ์
รายละเอียด

สารบัญแบบก่อสร้าง

หมวดรายการประกอบแบบก่อสร้างทั่วไป

รายการวัสดุพื้น,ผนัง และฝ้าเพดาน

สัญลักษณ์
รายละเอียด

ข้อกำหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

A AA

A

1

A

สัญลักษณ์แสดงระดับดิน

สัญลักษณ์รูปตัดเหล็ก

สัญลักษณ์กระจก

สัญลักษณ์คอนกรีต

สัญลักษณ์ปูนทรายปรับระดับ , ผิวปูนฉาบ

สัญลักษณ์ไม้ยังไม่ได้ไส

สัญลักษณ์ไม้ไสแล้ว

ผนังพลาสวูด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

ผนังก่อ GLASS BLOCK

ผนังก่ออิฐมอญมาตรฐาน ก่อชั้นเดียว

สัญลักษณ์โครงสร้าง คสล.

ผนังก่ออิฐบล๊อคมาตรฐาน ก่อชั้นเดียว

พื้นคสล.ผิวขัดเรียบ เคลือบทับด้วย PU ชนิด SELF LEVELING หนาไม่น้อยกว่า 3 mm. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต (เลือกสีภายหลัง)

ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายใน พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

F1

C2

ผนังก่ออิฐ/ โครงสร้างคสล. เดิม  ทำความสะอาด พร้อมทาสีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง ชนิดภายใน ใหม่  (เลือกสีภายหลัง)

VISTA INNO, FLOWCRETE, PRIME หรือเทียบเท่า

SCG ตราช้าง, GYPROC, KNAUF หรือเทียบเท่า

ผนังก่ออิฐมวลเบา G4 ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. ฉาบปูนเรียบ+บัวเชิงผนังยาง ทาสีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูงชนิดภายใน  (เลือกสีภายหลัง)

TOA , BEGER , WORLDTONE  หรือเทียบเท่า 

ผลิตภัณฑ์นำเสนอ

ผลิตภัณฑ์นำเสนอ

ผลิตภัณฑ์นำเสนอ

ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.(ก่อสูงชนพื้น) มาตรฐานG4 ฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูงชนิดภายใน (เลือกสีภายหลัง)

ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรีย / ปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่เกิน 50 g/I / วัสดุที่นำมาใช้ ต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี, ทนทานต่อการขัดถูเสียดสี,

แรงกระแทก, การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหัน และทนต่อแรงดันน้ำความดันสูงที่ใช้ในการทำความสะอาด / ต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

คุณสมบัติ

 เช่น สถาบัน SIRIMQAS – JIS Z 2801 : 2000 หรือ SETCO – JISZ 2801 : 2000

ตามมาตรฐาน มอก. 219-2552คุณสมบัติ

ผนังก่ออิฐมวลเบา ตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541 / ความหนาแน่นของคอนกรีต ชั้นคุณภาพ G4คุณสมบัติ

สีน้ำอะคริลิค ตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549 ฉลากเขียว / รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี

TOA , BEGER , WORLDTONE  หรือเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์นำเสนอ

ผนังก่ออิฐมวลเบา ตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541 / ความหนาแน่นของคอนกรีต ชั้นคุณภาพ G4คุณสมบัติ

สีน้ำอะคริลิค ตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549 ฉลากเขียว / รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี

TOA , BEGER , WORLDTONE  หรือเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์นำเสนอ

สีน้ำอะคริลิค ตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549 ฉลากเขียว / รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปีคุณสมบัติ

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง
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สารบัญแบบ และ รายการประกอบแบบก่อสร้าง



วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม อาคารตามแบบขององค์การเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามรูปแบบขนาดรายการและสัญญาประกอบแบบด้วยช่างฝีมือที่ดี

ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและวิศวกรรมที่ถูกต้อง วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องทุกประการและปฏิบัติตามข้อ

กำหนด ดังต่อไปนี้

ก) ข้อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขอเข้าทำงานก่อสร้าง แจ้งมายังประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำหนังสือ

แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในระยะเวลา วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างส่งหนังสือถึงผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและส่ง ให้ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขององค์การเภสัชกรรม ตรวจสอบ มาตรวัดน้ำประปามาตรวัดไฟฟ้าชั่วคราวก่อนที่จะติด

ตั้ง ทางองค์การเภสัชกรรม จะเรียกเก็บค่าใช้น้ำประปาและไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ผู้รับจ้างใช้จริง หากกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฎิบัติตาม ทางองค์การเภสัชกรรมจะมิให้ทำ

งานและจะอ้างสิทธิ์ในการมิให้ทำงานเพื่อขอต่อสัญญามิได้

3. การขอเข้าทำงานในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤษก์ ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงาน องค์การเภสัชกรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย วัน ก่อนถึงวัน

หยุดดังกล่าว ในหนังสือจะต้องระบุต่อไปนี้

3.1 วัน เดือน ปี ที่จะขอเข้าทำงาน

3.2 เวลาเข้าทำงาน น และเวลาเลิกงาน น

3.3 จำนวนคนงานและรายชื่อคนงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ ออกให้ เซ็นต์รับรองถูกต้อง ที่เข้าดำเนินการก่อสร้างในวันเวลา

ดังกล่าว

3.4 ยานพาหนะและทะเบียนที่จะใช้ในงาน

หมายเหตุ ทางองค์การเภสัชกรรม ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้าง ทำงานในวันหยุด นักขัตฤกษ์ ดังต่อไปนี้

วันขึ้นปีใหม่ ธันวาคม,1 มกราคม

วันสงกรานต์ 13,14,15 เมษายน

วันแรงงานแห่งชาติ พฤษภาคม

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา มิถุนายน

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา กรกฎาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน 1 สิงหาคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ 5 ธันวานคม

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ

กำหนดวันแล้วเสร็จตามประกาศองค์การเภสัชกรรม เรียกประกวดราคารวมวันนักขัตฤกษ์ดังกล่าวนี้ด้วย ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต่ออายุสัญญาเนื่องจากวันดังกล่าวนี้

4.ในการขอทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกต,ิวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลังเวลา น กรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์ขอทำงานล่วงเวลาดังกล่าว

ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ควบคุมงานที่ดูแลการก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้ง จำนวน คน ตามวันและเวลาที่ทำงานจริงโดยยินยอมให้หักเงินดังกล่าว

จากการเบิกเงินงวดงานจากองค์การเภสัชกรรม

5.ในการทำหนังสือถึงองค์การเภสัชกรรมเกี่ยวกับงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน

6.ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตัด เชื่อมด้วยแก๊ส หรือ ไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎของการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด

และจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันอุปกรณ์การดับเพลิง เพียงพอในการดับเพลิง ให้ผู้ควบคุมงานขององค์การเภสัชกรรมตรวจสอบก่อนดำเนินการ หากไม่สามารถ

จัดหาได้ ผู้ควบคุมงานจะไม่อนุญาตให้ทำงานโดยเด็ดขาด และจะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างอ้างสิทธิขอต่ออายุสัญญามิได้

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในงานปรับปรุงให้ครบและตรงกับการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์การป้องกันภัยให้กับช่างและคนงานของผู้รับจ้างเอง ให้ผู้ควบ

คุมงานขององค์การเภสัชกรรมตรวจสอบก่อนดำเนินการ หากไม่สามารถจัดหาได้ ผู้ควบคุมงานจะไม่อนุญาตให้ทำงานโดยเด็ดขาดและจะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างอ้างสิทธิขอ

ต่ออายุสัญญามิได้

8.ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงานที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือมีประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช เป็นอย่างต่ำในงาน สาขาก่อ

สร้าง โยธา สำรวจ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน ก่อสร้าง โยธา สำรวจ ที่สามารถหาหลักฐานรับรองได้ว่ามีความรู้ความสามารถในงานดังกล่าวจริงเพื่อยืนยันกับ

องค์การเภสัชกรรมได้ และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องอยู่ดูแล ควบคุมงานตลอดเวลา พร้อมจดบันทึกรายงานการทำงานของผู้รับจ้างทุกวัน แจ้งต่อผู้ควบคุมงาน

ขององค์การเภสัชกรรมในวันนั้นๆ หรือวันถัดไป ห้ามเกิน วันทำการ และให้ถือว่ารายงานการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบงาน หากผู้รับจ้างละเลยไม่

ปฏิบัติตาม ทางองค์การเภสัชกรรมจะถือว่าผู้รับจ้างยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถตรวจรับงานได้ และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ตามข้อ และข้อ หากผู้รับจ้างขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานองค์การเภสัชกรรม ผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์สั่งหยุดงานและทำบันทึกแจ้งประธานคณะ

กรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอยกเลิกสัญญาและยึดงานจากผู้รับจ้างได้ แม้ว่าการกระทำครั้งนั้นจะเป็นการกระทำครั้งแรก

10.ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระยะต่างๆ จากสถานที่จริงเป็นเกณฑ์

11 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำหนังสือการขอใช้สถานที่และทางเจ้าของสถานที่อนุมัติให้เข้าดำเนินการได้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อ

สร้างนี้ ให้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ ผ่านผู้ควบคุมงาน เพื่อการตรวจสอบต่อไป

12 สรุป หากรูปแบบหรือรายการเกิดการขัดแย้งกันหรือรูปแบบไม่ชัดเจนหรือ รูปแบบขัดแย้งกับสถานที่จริง ให้ผู้รับจ้างทำการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ก่อนที่จะดำเนินการทำงานต่อไป หากเหตุจากที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ในการดำเนินการจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือความเรียบร้อยของงานผู้รับ

จ้างจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้โดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมจากองค์การเภสัชกรรมอีกแต่ประการใด

ข) ข้อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำหรับงานก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักรกล

องค์การเภสัชกรรม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าดำเนิน

การก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักรกล นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเฉพาะที่ปรากฏในแบบพิมพ์เขียวหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับจ้างต้องมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ ภาวะต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

กฎหมายที่เกี่ยวกับ พรบ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พรบ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ

+ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าควันดำและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ยินยอมให้ออกจากท่อไอเสียรถยนต์

+ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดระดับเสียงรถยนต์

+ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ พ ศ เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำ น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

+ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ พ ศ เรื่องมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ชั่วโมง

กฏหมายโรงงาน การลงทุนและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

1.2.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ ศ

+ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ พ ศ เรื่องคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

+ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่2 พ ศ และฉบับที่ พ ศ เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากโรงงาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ พ ศ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

กฏหมายสาธารณสุข

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ ศ

กฏหมายความปลอดภัยโรงงาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม

มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

กฏหมายควบคุมอาคารและผังเมือง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ ศ

แนวทางปฏิบัติของผู้รับจ้าง

2.1 กฏหมาย พรบ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดในข้อ เป็นกรอบและเกณฑ์ปฏิบัติงาน เฉพาะที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมหรือ การดำเนินงานผู้รับจ้างเท่านั้น

โดยมีหัวข้อผลกระทบของมลภาวะต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

มลภาวะด้านอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควัน ก๊าซพิษ และกลิ่นระคายเคือง ต้องมีวัสดุอุปกรณ์คลุม,ดูดซับ,กำจัดให้ดีที่สุด

2.1.2 มลภาวะด้านเสียง ต้องมีการจัด,ป้องกัน เรื่องเสียงที่เกินมาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งคนงานของผู้รับจ้างและพนักงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างเอง

2.1.3 มลภาวะด้านน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล จะต้องมีการกำจัดรวบรวม ระบายไม่ให้ปนเปื้อนต่อดินในพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและพื้นที่ข้างเคียง สำหรับน้ำ

เสียให้รวบรวมระบายลงรางระบายที่มีอยู่เดิมที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง เช่น การชำรุดหรืออุดตัน ฯลฯ หากไม่มีพื้นที่ให้ระบายได้ต้องแจ้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไข ส่วนสิ่งปฏิกูลและสิ่งขับถ่ายจากคนงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาห้องน้ำ ห้องส้วม

เพื่อรวบรวมกำจัดให้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.1.4 วัสดุก่อสร้างหรือเครื่องจักรชำรุดหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการรื้อถอนที่ระบุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้นำไปทิ้ง รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน

ปูน ทราย เศษไม้ เศษเหล็ก ฯลฯ ที่เกิดจากการรับจ้างซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องนำไปทิ้งภายนอกองค์การเภสัชกรรมนั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนิน

การให้ถูกต้องตามกฏหมายในเวลาที่ทางองค์การเภสัชกรรมเห็นสมควรและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ณ พื้นที่ซึ่งผู้รับจ้างนำไปทิ้งด้วย

มลภาวะด้านขยะจากการปฏิบัติงาน หรือจากคนงานของผู้รับจ้างต้องจัดให้มีที่รวบรวมตามประเภทขยะให้ถูกต้องตามวิธีการแยกขยะขององค์การ

เภสัชกรรม หากจะนำไปทิ้งที่รวบรวมขยะส่วนกลางขององค์การเภสัชกรรม จะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุช่วงเวลาให้ชัดเจน เมื่อได้รับ

อนุญาตแล้วจึงจะสามารถนำไปทิ้งได้ หากจะนำไปทิ้งภายนอกองค์การเภสัชกรรมจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ณ พื้นที่ซึ่ง

จะนำไปทิ้ง เช่นกัน

2.2 เอกสารที่เกี่ยวเนื่องจากจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดดังนี้ ให้การปฏิบัติงานจริงทุกครั้ง

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมหลักฯ เช่น ฝุ่น น้ำเสีย เสียงดัง ขยะ อื่นๆ

แบบฟอร์มตารางรายงานขณะปฏิบัติงาน ต้องส่งระเบียนรายงานควบคุมงานของผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกวัน ผ่าน ผู้ควบคุม

งาน โดยมีสาระเรื่องเกี่ยวเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง เพิ่มเติมจากระเบียนรายงาน มาตรฐานควบคุมงานก่อสร้าง หรือ ติดตั้งเครื่องจักรโดยทั่วไป

โดยในรายละเอียดมีสาระหลัก ดังนี้

ส่วนบนของตาราง

ระบุชื่อโครงการ

+ สัญญาเลขที่ ลงวันที่

ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษา

ส่วนที่เป็นตาราง

ลำดับที่

รายการงานที่ทำประจำวัน

ปริมาณงาน

ชั่วโมงการทำงาน

แรงงาน ประเภทช่าง จำนวน

ช่องหมายเหตุ

ส่วนล่างของตาราง

รายละเอียดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน

- ผู้ควบคุมงาน สถาปนิก วิศวกร โฟร์แมน ช่างเขียนแบบ

- ช่างและคนงานประเภทต่างๆ

สภาพอากาศ

    ความหมายของหมายเหตุ

    การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

-ฝุ่น

-ขยะ

-น้ำทิ้งจากการปฏิบัติงาน

-อื่นๆ

ตามข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ หากพบว่ามีข้อใดขัดแย้งกัน ให้ยึดถือข้อกำหนดรายละเอียดที่ผลบังคับใช้โดยตรงและ มีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงาน

หรือทำหนังสือสอบถามจากคณะ      กรรมการตรวจรับพัสดุ ผลออกมาถือเป็นเด็ดขาด
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ข้อกำหนดการดำเนินงานและ ข้อกำหนด

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน



ผู้รับจ้าง ยอมรับว่าได้ตรวจสอบแบบรูปและรายการ ละเอียดโดยถี่ถ้วน และเข้าใจความหมายแจ่มแจ้งทุกประการแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญาจ้าง

1.ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ผู้รับจ้างหรือผู้แทนผู้รับจ้าง ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ต้องอยู่ประจำ ณ หน่วยงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องมีอย่างน้อย วิศวกรโยธา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมดูแลงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้างและเป็นไปตามประกาศ สอบราคา ประกวดราคา งานก่อสร้างดังกล่าวนี้

สิ่งใดที่ปรากฎในแบบรูปต่อแบบรูป รายการละเอียดต่อรายการละเอียด แบบรูปต่อรายการละเอียด ขัดแย้งกันหรือแบบรูปและรายการละเอียดส่วนใดคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอคำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะถือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญา ความถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และความเหมาะสมในประโยชน์

ใช้สอยเป็นหลักในการวินิจฉัย หากผู้รับจ้างดำเนินการไปก่อนได้รับคำวินิจฉัยชี้ขาด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อผลวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับที่ผู้รับจ้างดำเนินการไปก่อนนั้น ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะมาคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มจากที่กำหนดในสัญญาไม่ได้

สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียด แต่สิ่งนั้นเป็นส่วนที่จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้งานสำเร็จบริบูรณ์ไปโดยรวดเร็วด้วยดีและถูกต้องตามหลักวิชาช่างแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้นๆ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากที่กำหนดในสัญญา

สิ่งใดที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียดแล้ว แต่ในทางปฏิบัติงานช่างไม่อาจระบุไว้ได้ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้งรูปร่าง ลักษณะ และสิ่งปลีกย่อยต่างๆ ตลอดจนภาพขยายละเอียด SHOP DRAWING) เป็นต้น เจ้าหน้าที่ชี้สถานที่ หรือคณะกรรมการชี้สถานที่ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะชี้แจง อธิบายรายละเอียดเป็นลายลักษณ์ให้ขณะ

พาไปดูสถานที่ หรือขณะทำการก่อสร้าง การชี้แจงรายละเอียดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบรูปและรายการละเอียดในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย

การอ่านแบบรูปและกะขนาดให้ถือเอาระยะหรือขนาดที่ระบุเป็นตัวเลข ยกเว้นตัวเลขผิดความเป็นจริง ระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้เป็นมาตราเมตริก ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่น

กรณีที่ผู้รับจ้างใช้น้ำประปา หรือไฟฟ้าขององค์การเภสัชกรรม เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างทำการติดตั้งมาตราชั่วคราว และจ่ายค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามหน่วยที่ใช้แก่องค์การเภสัชกรรม

สิ่งใดที่กีดขวางการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำการตามข้อ และข้อ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนจะถือเป็นเหตุในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ และขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกไม่ได้

กรณีที่องค์การเภสัชกรรมไม่ใช้งานสิ่งกีดขวางนั้นแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำการรื้อถอน

กรณีที่องค์การเภสัชกรรม ยังใช้สิ่งกีดขวางนั้นอยู่ ให้ผู้รับจ้างทำการย้าย หรือเปลี่ยนแนวด้วยความระมัดระวังให้ถูกหลักวิชาช่าง และให้ใช้งานได้ดี

เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องพิสูจน์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเชื่อมั่นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้งานก่อสร้างนี้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนั้นการทดสอบต่างๆ เช่น การทดสอบกำลังวัสดุ การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การทดสอบน้ำหนักบรรทุก LOAD TEST) การทดสอบหาความชื้นของไม้ เป็นต้น ฯลฯ ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุในการเรียกร้อง

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีกไม่ได้

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและใช้คนงานหรือช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ มีฝีมือดีมาดำเนินการงานนั้นฯโดยเฉพาะและต้องจัดหาให้เพียงพอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันเวลา ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน เห็นว่าลูกจ้างหรือช่างคนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจงานดี ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝีมือไม่ดีหรือทำงานหยาบสะเพร่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี

อำนาจขอให้เปลี่ยนลูกจ้างหรือช่างคนนั้นได้และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนโดยเร็ว การแก้ไขหรือเวลาที่เสียไปเพราะการนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้

ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่องค์การเภสัชกรรมแต่งตั้งให้ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดและรายการตามสัญญา มิได้หมายรวมถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือคนงานของผู้ว่าจ้าง ดังนั้นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนใดๆ ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการแก้ไข โดยผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพควบคุมลงนามรับรอง

ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะทำการแก้ไขจนกว่าผลงานจะเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มหรือขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกไม่ได้

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่บุคคลสิ่งของและสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือเอกชน อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย เสนอวิธีการแก้ไข และแก้ไข จะถือเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มและ หรือขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปไม่ได้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินงวดงาน งวดหนึ่ง

งวดใดหรือทั้งหมด จนกว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการชำระค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

2.1 สิ่งของที่ปรากฎอยู่ในแบบรูปหรือรายการละเอียด หรือมิได้ปรากฎในรูปแบบ หรือรายการละเอียด แต่จำเป็นต้องใช้เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทั้งสิ้น

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีให้ครบตามรูปแบบและรายการละเอียดทุกประการ และต้องจัดหาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศ หรือทำขึ้นใหม่เป็นพิเศษ หรือสิ่งของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างต้องสั่งในระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้กับงานก่อสร้าง จะอ้างภายหลังว่าวัสดุนั้นๆ

ขาดตลาดเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุ ลดเนื้องาน หรืออ้างเป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

2.3 วัสดุและเครื่องมือที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างนี้ เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต ค้ำยัน นั่งร้าน เป็นต้น ต้องใช้ชนิดที่มีคุณภาพและใช้การได้ดี ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้ทันเวลาและมีจำนวนเพียงพอ

2.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุชื่อโดยเฉพาะเจาะจงไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียด ให้หมายความรวมถึงวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าด้วย

2.5 หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนนำมาใช้งาน การพิจารณาคุณภาพเทียบเท่า หากจำเป็นต้องทดสอบ ต้องทำการทดสอบโดยสถาบันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเชื่อถือ และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

2.6 สิ่งใดที่เสียหายมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียด ห้ามผู้รับจ้างนำมาในบริเวณก่อสร้าง มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

2.7 วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น ถ้าเกิดความเสียหายเสื่อมคุณภาพ ห้ามนำมาใช้กับงานก่อสร้างนี้ และให้ผู้รับจ้างนำออกจากหน่วยงานก่อสร้าง

2.8 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุให้ใช้ตามแบบแปลนเลิกผลิต ผู้รับจ้างสามารถใช้อุปกรณ์เทียบเท่าได้ แต่ต้องดำเนินการตามข้อ และถ้าขนาดที่ระบุให้ใช้ตามแบบแปลนเลิกผลิต ผู้รับจ้างสามารถใช้ขนาดที่ใหญ่กว่าได้ หรือขนาดเล็กกว่าแต่จำนวนมากขึ้น เมื่อรวมแล้วประโยชน์ใช้สอยไม่น้อยกว่า วัสดุอุปกรณ์ใดไม่

ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก ต้องดำเนินการตามข้อ

2.9 วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่กำหนดในแบบรูปหรือรายการละเอียด ที่กำหนด ระบุ เจาะจงยี่ห้อหรือชื่อผลิตภัณฑ์เจาะจงเพียงรายเดียว ให้ถือว่าเป็นเพียงตัวอย่างในการประมาณราคาเท่านั้น ไม่มีผลบังคับให้ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้หรือดำเนินการตามที่ระบุ แต่ต้องดำเนินการตามข้อ

3.ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง

3.1 การตัดต้นไม้ ถ้าการก่อสร้างนี้จำเป็นต้องตัดต้นไม้ในบริเวณที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง กรณีสร้างทับเท่านั้น ส่วนต้นอื่นๆ ที่กีดขว้างการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของสถานที่เสียก่อนจึงตัดได้ การตัดต้นไม้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เรียบร้อยและขนย้ายให้พ้นสถานที่ก่อสร้างด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

3.2 การสร้างโรงงานและที่พักคนงานชั่วคราว การปลูกสร้างโรงงานหรือที่พักคนงานชั่วคราวในสถานที่ขององค์การฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง สถานที่และขนาดจะกำหนดให้ตามความเหมาะสม ที่พักคนงาน ที่ปรุงอาหาร ส้วม และห้องน้ำต้องสร้างให้มิดชิดและถูกสุขลักษณะ วัสดุที่ใช้สร้างต้องไม่ติดไฟได้ง่าย ไม่สกปรกหรือรกรุงรัง ที่อยู่อาศัยนั้นอยู่ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยว

กับการก่อสร้างนี้ หากจำเป็นที่ต้องให้ทำบัตรประจำตัวคนงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเพื่อใช้ในการเข้า ออกบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องยอมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ โดยจะต้องจัดสร้างที่พักชั่วคราว ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ยกเว้นองค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามหก เขตราชเทวี ไม่ต้องดำเนินการตามข้อนี้

3.4 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ถ้าสิ่งก่อสร้างนี้จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมของผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างก่อนและเมื่ออนุมัติแล้วจึงทำการรื้อถอนได้การรื้อถอนสิ่งต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ส่วนวัสดุต่างๆ ของผู้ว่าจ้างที่รื้อถอนนี้ถือว่าเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องนำไปเก็บไว้ ณ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น เว้นแต่สัญญาระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น

3.5 การปักผังและทำระดับ ผู้รับจ้างต้องทำการปักผังและวางระดับที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดแล้ว ทำการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขใหม่จนถูกต้อง จึงดำเนินการก่อสร้างได้

3.6 ภาพขยายรายละเอียดขณะก่อสร้าง SHOP DRAWING) ได้แก่ ภาพขยายต่างๆ ที่จัดทำขณะก่อสร้าง เช่น การต่อเหล็กเสริม ผังการเดินท่อต่างๆ เป็นต้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำภาพขยายรายละเอียดขึ้น และเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแก้ไขและเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ทำการก่อสร้างในส่วนนั้นๆ ได้

4.การส่งมอบงานงวดสุดท้าย

4.1 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย เพื่อผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันท ีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงวดสุดท้ายหรืองวดอื่นใดที่ระบุตามสัญญา

4.2 ผู้รับจ้างต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ บ้านพักคนงาน โรงงาน และส้วมชั่วคราว เป็นต้น จะต้องขนย้ายไปให้พ้นบริเวณภายใน วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเลอะเทอะสกปรกเนื่องจากการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการทำความสะอาดและตกแต่งให้เรียบร้อยในสภาพเดิม

หรือดีกว่า

5.การส่งเอกสารถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

5.1 ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุที่แผนกคลังพัสดุเพื่อลงรับเอกสาร

6.การตรวจรับพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
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Building List

      รปภ.

    ซุ้มไม้เลื้อย

    ซุ้มไม้เลื้อย

    ที่จอดจักรยานยน
    อาคารวิศวะ

เต้นท์

ส่วนทดลอง

ผลิต API

ส่วนผลิต Aluminium Hyduxide

ส่วนผลิต Deferiprone

Transfer pumps
Loading pump

บริเวณเก็บแอลกอฮอลล์

       Storage area

Sink Sink

ห้องพัก

ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย

      ห้องเก็บวัตถุดิบ

Raw material warehouse

ประตูม้วน ประตูม้วน

ประตูม้วน

 ห้องเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

  Finished goods warehouse

ขึ้น

    คลังวัตถุดิบ

   คลังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

         คลังอุปกรณ์การบรรจุ

อาคารคลังพัสดุ 2 (อาคารหมายเลข 4)

อาคารคลังพัสดุ 1 (อาคารหมายเลข 4)

ขึ้น

ขึ้น

Aluminium plant

L1

แบ่งบรรจุ แอลกอฮอล์

GPO RANGSIT SITE MASTER PLAN

AREA FOR EXPANSION OF GPO RANGSIT PHASE II PROJECT
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11-1-050

CORRIDOR

8.69 x 3.33

11-1-002

PANTRY

2.30 x 3.49

1.34 x 1.50

2.24 x 2.06

11-1-056

JANITOR

2.99 x 1.93

11-1-053

AREA FOR LOADING MATERIAL FROM W.H TO

OSD PLANT

7.82 x 8.32

2.34 x 3.49

2.34 x 3.83

3.78 x 2.29

4.39 x 2.92

3.83 x 3.22

11-1-021A

ACT. DPB

2.05 x 0.92

11-1-036

UNLOADING AREA

24.17 x 0

11-1-053

AREA FOR LOADING MATERIAL FROM W.H TO

OSD PLANT

7.82 x 8.32

11-1-057

PERSONNEL ENTRY - W.H

8.57 x 3.26

11-1-016

CORRIDOR

11.74 x 2.50

ST-003

STAIRCASE-3

4.23 x 14.26

SPACE FOR LOCATING 2-8 DEGREE

DEEP-FREEZER

11-1-045

8.52 x 3.45

11-1-040

NCR-5

2.96 x 57.66

ST-004

STAIRCASE-4

10.93 x 3.20

11-1-039

NCR-4

51.72 x 2.71

CENTRAL STORAGE AREA A/C - T & RH

CONTROLLED (ASRS ,G+11 APP. 2100

PALLETS. APP. 25% OF TOTAL )

11-1-038

51.75 x 14.16

CENTRAL STORAGE AREA VENTILATED

(ASRS ,G+11 STACK APP. 2100X3=6300 ,

APP. 75% OF TOTAL)

11-1-037

51.75 x 39.90

AREA FOR UNLOADED PALLETS FROM 3 40

FEET CONTAINER (APP 36 X 3 = 108

PALLETS)- 10.145X18= 183 M2

11-1-033

20.21 x 8.43

SPACE FOR MAT. STAGING- SAMPLING 15 X

2 ROW X 3 STACKS (G+2) = 90 PALLETS =

TOTAL 90+30 = 120 PALLET SPACE FOR

STAGING - SAMPLING

11-1-011

17.97 x 7.33

11-1-010

NCR-3

0.00 x 40.63

11-1-021

A/L

1.55 x 5.22

11-1-007

NCR-2

10.22 x 2.43

4.77 x 1.50

L-001

LIFT - 1

2.81 x 2.57

ADDITIONAL AREA FOR APP 2100 PALLETS

FOR FUTURE EXPANSION.

11-1-055

51.13 x 0.00

ST-001

STAIRCASE-1

7.68 x 3.20

11-1-001

ENTRANCE LOBBY

9.28 x 5.12

11-1-003

TOILET - MEN

3.60 x 4.10

11-1-004

TOILET - WOMEN

53.60 x 4.59

11-1-005

CHANGE ROOM - WOMEN

5.36 x 1.77

11-1-006

CHANGE ROOM - MEN

4.88 x 3.83

11-1-009

JANITOR ROOM

4.80 x 2.48

11-1-008

BATTERY CHARGING ROOM

7.62 x 4.96
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11-1-023

SAMPLING ROOM - 1

4.16 x 6.24

11-1-024

CORRIDOR -2

2.20 x 4.35

11-1-028

WASHING

2.20 x 5.58

11-1-027

DRYING

3.02 x 4.23

11-1-026

STORAGE

3.02 x 3.70

11-1-025

JANITOR

3.02 x 1.90

1
1
-
1
-
0
1
5

M
E

N
 
A

/
L

 
(
C

H
A

N
G

I
N

G
 
/
G

O
W

N
I
N

G
)

2
.
0
0
 
x
 
5
.
7
0

11-1-017

SAMPLING ROOM - 4(POTENT)

3.42 x 5.70

11-1-018

SAMPLING ROOM - 3(LOW RH)

3.55 x 5.70

11-1-019

MAT A/L

2.47 x 5.70

11-1-014

PPM SAMPLING UNDER LAF

5.32 x 3.70

11-1-012

MAT A/L

2.60 x 3.24

11-1-013

MEN A/L

2.62 x 3.24

11-1-032

WASHED PALLET STORAGE

7.29 x 8.06

11-1-031

WASHED PALLET DRYING

6.12 x 3.67

11-1-030

PALLET WASH

6.12 x 4.34

11-1-029

WAREHOUSE OFFICE

4.34 x 5.10

11-1-034

REJECT OUT

3.81 x 2.93

11-1-035

DOCUMENT RECEIPT OFFICE

3.74 x 3.11

11-1-041

SCRAP HOLD / DEFACE & OUT

8.47 x 4.13

NARCOTIC MAT. (TEM. CONTROLLED - 10

PALLETS)

11-1-042

8.47 x 5.50

11-1-043

PACKAGING MAT. RE-ASSEMBLY AREA

8.47 x 3.42

SPARE AREA FOR STORAGE APP. 12

PALLETS WITH ONE LEVEL

11-1-044

6.86 x 4.16

ROOM TO STORE SMALL & SPECIAL ITEMS

(USING CUPBOARDS)

11-1-046

8.50 x 4.35

CONNECTION TO LIQ. BLOCK FOR RM / PPM

/ SPM MOVEMENT AIR LOCK - 2

11-1-047

8.69 x 5.06

11-1-048

SUGAR TRANSFER AREA

8.69 x 11.48

11-1-049

MATERIAL AIR LOCK

8.64 x 4.15

AREA FOR LOADING MATERIAL FROM W.H

TO OCL/INJ PLANT

11-1-051

8.68 x 4.95

11-1-052

LOADING AREA

8.43 x 5.31

11-1-054

LOADING AREA

7.82 x 5.31

(16 P)
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12-1-085

STAFF ENTRY FOYER - OLD.

12-1-084

GABAGE STORAGE

2.62 x 5.87

12-1-083

AIRLOCK

2.55 x 2.50

12-1-082

GUEST ENTRY FOYER - OLD.

4.36 x 2.65

12-1-081

GABAGE ROOM

3.25 x 3.51

12-1-006

NON CLASSIFIED CORRIDOR (NCR - 1)

5.54 x 1.61

L-005

LIFT-4

1.88 x 2.87

8.69 x 4.52

4.52 x 5.39

12-1-080

CYLENDER STORE AREA

2.47 x 4.26

2.83 x 2.73

2.70 x 2.73

ST-007

STAIRCASE-1

8.07 x 2.61

SHAFT

12-1-076

CHANGE ROOM

1.88 x 2.50

12-1-077

MATERIAL AIR LOCK

3.15 x 2.50

ST-006

STAIRCASE-5

2.55 x 9.08

ST-004

STAIRCASE-3

8.28 x 2.55

TRANSITION AREA BETWEEN CENTRAL

WARE-HOUSE & LIQ BLOCK TO BE USED

FOR DE-PALLETIZATION OF BOTTLES & FOR

TEMPORARY STORAGE

12-1-033

7.81 x 11.01

1.58 x 3.46

12-1-032

PASSAGE-6

4.54 x 2.94

12-1-075

AIR LOCK

5.13 x 2.44

12-1-079

PASSAGE-5

1.50 x 13.49
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12-1-039

PACKING HALL

25.95 x 30.80

12-1-050

CORRIDOR-1

0.00 x 39.98

12-1-003

PANTRY

1.73 x 3.08

12-1-005

TOILETS - WOMEN

1.84 x 3.08

12-1-024

PASSAGE-2

2.00 x 4.58

ST-008

STAIRCASE-2

3.32 x 8.58

ST-005

STAIRCASE-4

8.14 x 2.55

12-1-027

PASSAGE-3

2.00 x 5.68

12-1-011

AIR LOCK

3.73 x 1.93

12-1-004

TOILETS - MEN

3.41 x 2.44

12-1-036

NCR - 4

58.77 x 2.62

12-1-038

NCR - 5

3.12 x 45.27

12-1-021

NCR - 2

1.88 x 2.45

12-1-025

PLANT MANAGER

4.51 x 5.68

12-1-006

NON CLASSIFIED CORRIDOR (NCR - 1)

41.78 x 0.00

SPACE FOR UNLOADING OF SOLVENTS

FROM 200 L DRUM TO TANKS & FROM

TANKS TO FIRST FLOOR SOLVENT

STORAGE TANKS

12-1-078

5.13 x 8.10

12-1-031

NCR - 3

2.90 x 37.24

12-1-034

OVERGOWN (4 P)

7.72 x 2.50

L-003

LIFT-2

2.70 x 2.78

L-004

LIFT-3

2.70 x 2.60

12-1-035

SUGAR TRANSFER AREA

7.72 x 6.29

12-1-030

JANITOR

3.25 x 5.68

12-1-029

MEDICAL CHECK UP

4.90 x 5.68

12-1-028

PLANT ADMIN

4.48 x 5.68

12-1-026

PRODUCTION OFFICE

6.00 x 5.68

12-1-020

FACTORY CHANGE

3.19 x 5.68

12-1-019

FACTORY CHANGE - MEN (28 P)

9.73 x 4.97

12-1-009

DINING ROOM

0.00 x 7.57

12-1-010

FOOD SERVICE AREA

3.73 x 2.89

12-1-008

WASH

3.58 x 4.94

12-1-007

CONFERENCE

5.61 x 4.94

12-1-001

RECEPTION

6.84 x 4.94

12-1-002

MEETING ROOM

3.00 x 4.94

12-1-018

LINEN STORE

1.79 x 5.68

12-1-014

TOILETS - WOMEN

3.60 x 4.10

12-1-017

FACTORY CHANGE  - WOMEN (48 P)

9.87 x 0.00

12-1-015

TOILETS - MEN

3.60 x 3.97

L-002

LIFT-1

2.68 x 2.93

12-1-016

STAFF ENTRY

5.88 x 2.93

12-1-022

AIR LOCK

5.10 x 5.59

12-1-023

FG DISPATCH

5.05 x 5.59

12-1-067

FILLING LINE - 1 (60 ml , 150 BPM)

10.10 x 4.90

12-1-065

BOTTLE CLEANING  - 1 (60 ml , 150 BPM)

11.81 x 4.90

12-1-066

CORRIDOR-2

22.11 x 3.38

12-1-069

BOTTLE CLEANING - 2 (60 ml , 150 BPM)

11.81 x 5.30

12-1-068

FILLING LINE - 2 (60 ml , 150 BPM)

10.10 x 5.30

12-1-072

FILLING LINE - 3 (180-450 ml , 100 BPM)

10.10 x 5.30

12-1-070

BOTTLE CLEANING - 3 (180-450 ml , 100 BPM)

11.81 x 5.30

12-1-071

CORRIDOR-3

22.11 x 3.00

12-1-074

BOTTLE CLEANING - 4 - AUTO 30-60 ML (50BPM)

11.81 x 5.90

12-1-073

FILLING LINE - 4 - AUTO 30-60 ML (50BPM)

10.10 x 5.90

12-1-045

FG STOCK TO BE MOVED TO DISTRIBUTION CENTER (G+1 = APP. 48 PALLET SPACE)

19.16 x 5.34

12-1-046

SPM DAY STOCK

8.78 x 5.34

12-1-047

OVER PRINTING

4.92 x 5.34

12-1-048

OFFICE

9.95 x 5.34

12-1-049

PROCESS CHANGE

5.00 x 5.29

12-1-052

PROCESS LINEN WASH

4.59 x 4.37

12-1-051

A/L

2.01 x 3.43

12-1-053

PROCESS LINEN

2.48 x 3.43

12-1-054

HAND PALLET TRUCK ROOM

4.59 x 5.57

12-1-055

AIR LOCK - 1 (FOR BOTTLE)

4.59 x 5.20

12-1-056

AIR LOCK - 2 (FOR BOTTLE)

4.59 x 5.30

12-1-057

IPQC - 1

4.59 x 2.85

12-1-058

CHANGE PART STORAGE

4.59 x 7.27

12-1-059

AIR LOCK - FOR PALLET OUT

4.59 x 5.29

12-1-061

JANITOR

2.10 x 4.00

12-1-062

CLEAN PARTS STORAGE

4.40 x 4.00

12-1-063

DRYING

3.02 x 4.00

12-1-060

CORRIDOR - WASH

9.72 x 2.11

12-1-040

PRINTED PKG MATERIAL

5.09 x 3.84

12-1-041

CHANGE PART STORE - 2

5.10 x 3.84

12-1-042

CHANGE PART STORE - 1

5.10 x 3.84

12-1-043

WASH  EQUP. HOLD

5.10 x 3.84

12-1-044

WASH

5.36 x 3.84

12-1-064

WASH

2.98 x 6.21

12-1-037

SCRAP - SECONDARY - DEFACING & STORAGE

9.11 x 6.26

3.4529°

DFLH

clean area

unclean area

1100

ltr.1000

lTRTOTE

R45

clean area

unclean area

1100

ltr.1000

lTRTOTE

R45
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10-1-139

HOIST

L-005

LIFT

MAT LIFT

FOR TABLETS

L-006

FOOD LIFT

10-1-133

FOOD SERVICE

AREA

3.20 x 3.99

10-1-136

2.00 x 4.25

10-1-136

GARBAGE

2.00 x 4.25
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RAMP

SLOPE 1 : 8

10-1-133

FOYER 1

10-1-134

FORYER 2

10-1-135

FEMALE VISITOR'STOILET

10-1-137

GARBAGE STORAGE

10-1-138

A/L

10-1-131

PASSAGE

CYLINDER STORAGE

AREA

10-1-132

3.38 m x 4.17 m

10-1-127

CORRIDOR

10-1-089

CORRIDOR

10-1-066
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CORRIDOR
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EE. CORRIDOR

10-1-006

MEETING ROOM

L-001

LIFT

ST-003

STAIRCASE

10-1-005

CONFERENCE ROOM

ST-001

STAIRCASE

10-1-002

RECEPTION

ST-007

STAIRCASE

ST-002

STAIRCASE

10-1-027

OPEN OFFICE

10-1-003

PANTRY

10-1-001

STAFF ENTRY

10-1-028

MANAGER

10-1-008

W. TOILET

SHAFT10-1-010

MEETING ROOM

ST-008

STAIRCASE

10-1-011

DINING ROOM

10-1-009

M. TOILET

10-1-012

FOOD AIRLOCK

10-1-078

SPM STORAGE POTENT

ST-006

STAIRCASE

10-1-076

JANITOR

10-1-014

WASTE A/L

10-1-083

PASSAGE

10-1-029

MEETING ROOM

10-1-007

CORRIDOR
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10-1-025

FACTORY CHANGE WOMEN (117 PERSON)

10-1-024

FACTORY LINEN ROOM

FACTORY CHANGE

VISTOR'S

10-1-023

10-1-021

FACTORY CHANGE MEN (80 PERSON)

10-1-020

PLANT MANAGER

10-1-018

JANITOR

10-1-019

MEDICAL CHECK UP

10-1-013

WASH

10-1-088

JANITOR

10-1-087

PALLET WASH &

BATTRY CHARGE

10-1-086

SPM STORAGE NON-POTENT

10-1-085

FG STORAGE NON-POTENT

10-1-084

PPM STORAGE NON POTENT

10-1-082

RECEIPT BAY (DOCK)

10-1-081

RECEIPT OFFICE

10-1-079

FG STORAGE POTENT

10-1-077

PPM STORAGE POTENT

ST-004

STAIR

L-003

MATERIAL LIFT-1

L-004

MATERIAL LIFT-2

10-1-080

FG/SPM LOADING/UNLOADING BAY (DOCK)

10-1-017

JANITOR

10-1-107

ORS SACHET PACKING

10-1-108

STRIP PACKING 20 SPM

10-1-110

STRIP PACKING 400 SPM

10-1-090

SECONDARY PACKING HALL

10-1-105

PKG CHANGE PARTS

10-1-106

ISSUED PPM 2

10-1-109

STRIP PACKING 300 SPM

10-1-103

PKG IPQC

10-1-120

WIP TABLET / GRANULES FOR PACKING

10-1-065

INTEGRATED BOTTLE FILLING 50 BPM POTENT

10-1-092

POS FILLING

10-1-094

BLISTER 200BPM

10-1-093

BLISTER 50BPM

10-1-095

BLISTER 200BPM

10-1-096

BLISTER 200BPM

10-1-100

BLISTER 250BPM

10-1-099

BLISTER 250BPM

10-1-098

BLISTER 200BPM

10-1-097

BLISTER 200BPM

10-1-101

INTEGRATED BOTTLE FILLING

150 BPM NON POTENT

10-1-061

CLEAN BINS / TOOLS

10-1-062

WIP TABLET FOR FOR PACKAGING

10-1-063

AIRLOCK

10-1-059

CORRIDOR

10-1-067

BLISTER 100 BPM

10-1-050

SCRAP OUT

10-1-049

AIRLOCK TABS OUT

10-1-044

POTENT PROCESS LINEN WASH

10-1-043

PROCESS CHANGE POTENT

(12 P)

L-00210-1-030

AIRLOCK TABS

IN

10-1-060

BOTTLE WASHING

10-1-056

ISSUED PPM

10-1-071

SECONDARY PACKING HALL

10-1-118

CORRIDOR

10-1-031

WIP TABLETS

10-1-032

UNCOATED TABLET WIP

10-1-035

PROCESS LINEN WASH NON POTENT

10-1-037

PROCESS CHANGE

NON POTENT (35 P)

10-1-039

PROCESS CHANGE

VISITOR'S

10-1-040

IPQC

10-1-042

PRODUCTION OFFICE

10-1-047

EXIT PROCESS CHANGE POTENT

10-1-125

ISSUED PPM 1

10-1-124

AIRLOCK

10-1-123

AIRLOCK

10-1-117

DRY HOLD

10-1-116

A/L

10-1-053

OFFICE

10-1-126

BOTTLE WASHING

10-1-055

BINS / TOOLS FOR CLEANING

10-1-091

WASH

10-1-064

CORRIDOR

10-1-068

STRIP PACKING 100 SPM

10-1-102

CORRIDOR

10-1-104

PKG OFFICE

10-1-075

CODING ROOM-1

10-1-074

CHANGE PARTS STORE

10-1-073

PKG IPQC/OFFICE

10-1-072

CODING ROOM-2

10-1-052

CORRIDOR

10-1-058

JANITOR

10-1-057

BINS/TOOLS WASH

10-1-054

IPQC

10-1-121

SEMIAUTOMATIC INSPECTION 2

UNCOATED TABLETS

10-1-122

SEMIAUTOMATIC INSPECTION 1

UNCOATED TABLETS

10-1-119

AIRLOCK

10-1-115

WASH

10-1-114

JANITOR

10-1-113

CLEAN HOLD

10-1-112

CLEAN BLISTER / BOTTLE CHANGE PARTS

10-1-128

PPM A/L

10-1-034

PROCESS  LINEN STORAGE
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10-1-046

A/L10-1-051

PPM A/L

10-1-048

SCRAP PROCESSING

10-1-041

SCRAP OUT

10-1-033

JANITOR

Ø510.0000 R255.0000

PANELL E N A PLENAP

Ø510.0000 R255.0000

P A N E LL E N A PLENAP

Ø510.0000 R255.0000

L AE PENP A

Ø510.0000

R255.0000
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Luft

U4

U3

POINT

U5

U2

DRAIN

U1

6920

30800

7520

EVAPORATOR

C

L

L

CONDENSOR

C

EVAPORATOR

C

L

L

CONDENSOR

C

EVAPORATOR

C

L

L

CONDENSOR

C

EVAPORATOR

CL

L

CONDENSOR

C

EVAPORATOR

C

L

L

CONDENSOR

C

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

อาคารที่ทำการปรับปรุง

01-13-AF34-AR01 Rev.01

10
AR-04

ผังบริเวณ องค์การเภสัชกรรม สาขาคลอง 10

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ลง

DUCT

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

Extension Area

+12.75

-

343

F4 C-4

โถงลิฟท์

+12.75

-

302

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

A/L

+12.75

-

327

F2-1 C-4

พื้นที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์

+12.75

-

329

F2-1 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

+12.75

-

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

B O'C' PNKiGD
Q

OMLJA HFEC

8
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P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

ส่วนปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน

N

01-13-AF34-AR01 Rev.01

10
AR-05

ผังบริเวณพื้นที่ ที่ทำการปรับปรุง 

ชั้น 3 ส่วนสำนักงาน

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ลง

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

N

B

A

NKi MLJH

8
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1

i'H' NKi MLJH

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องกอง 3

ห้องกอง 2 ห้องฝ่าย

ห้องรองฝ่าย

ห้องกอง 1

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องกอง 4

โถงทางเดินกลาง 2
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AR-06

แปลนปรับปรุง ส่วนพื้นที่สำนักงาน

แนวผนังสูงชนพื้น

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ลง

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

N

NKi MLJH

8

7

6

5

4

3

2

1

i'H' NKi MLJH

B

A

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องกอง 3

ห้องกอง 2 ห้องฝ่าย

ห้องรองฝ่าย

ห้องกอง 1

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องกอง 4

โถงทางเดินกลาง 2
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แปลนฝ้าปรับปรุง ส่วนพื้นที่สำนักงาน

ฝ้า Sandwish panel เดิม

เก็บรายละเอียดรอยต่อแนวฝ้ากับผนังใหม่

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



8765432

Ki JH L M

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

ระดับพื้น ชั้น 3

ระดับฝ้า 1

ระดับฝ้า 2

ระดับท้องพื้น 

+12.80

+15.80

+17.40

+18.00

ระดับพื้นเดิม

+12.75

ระดับพื้น ชั้น 3

ระดับฝ้า 1

ระดับฝ้า 2

ระดับท้องพื้น 

+12.80

+15.80

+17.40

+18.00

ระดับพื้นเดิม

+12.75

ห้องประชุม 1ห้องธุรการ

โถงทางเดินกลาง 2

+12.80

+15.80

โถงทางเดินกลาง 2 โถงทางเดินกลาง 2

+12.80

+15.80

+12.80

+15.80

ปล่องลิฟท์
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รูปตัด A,B ปรับปรุงส่วนพื้นที่สำนักงาน

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ประตูบานเปิดเดี่ยว

ประตูบานเปิดเดี่ยว 

อุปกรณ์

ลูกฟัก/ช่องแสง

วงกบ

*รูปแบบ,วิธีการติดตั้ง และ อุปกรณ์ Fitting ทั้งหมด ให้ผู้รับจ้างนำ

เสนอรูปแบบรายละเอียดการติดตั้งต่อคณะกรรมการก่อนทำการติดตั้ง

ประตูบานเปิดคู่

หน้าต่างบานติดตาย หน้าต่างบานติดตาย

FIX. FIX.FIX.

FIX. FIX. FIX.

อลูมิเนียม สีขาว

กระจกเทมเปอร์ใส หนา 6 mm.

อุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กรอบบาน อลูมิเนียม สีขาว

ประตูบานเปิดคู่

อุปกรณ์

ลูกฟัก/ช่องแสง

วงกบ อลูมิเนียม สีขาว

กระจกเทมเปอร์ใส หนา 6 mm.

อุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กรอบบาน อลูมิเนียม สีขาว

หน้าต่างบานติดตาย 

อุปกรณ์

ลูกฟัก/ช่องแสง

วงกบ อลูมิเนียม สีขาว

กระจกเทมเปอร์ใส หนา 6 mm.

อุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กรอบบาน -

หน้าต่างบานติดตาย 

อุปกรณ์

ลูกฟัก/ช่องแสง

วงกบ อลูมิเนียม สีขาว

กระจกเทมเปอร์ใส หนา 6 mm.

อุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กรอบบาน -

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -
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แบบขยาย ประตู-หน้าต่าง ปรับปรุง

พื้นที่ส่วนพื้นที่สำนักงาน


